
OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SUBDODAVATELE 
společnosti 3V & H, s.r.o. 

 
I. Preambule 
1.1. Tyto Obchodní podmínky pro subdodavatele společnosti   

3V & H, s.r.o. (dále jen „obchodní podmínky“) jsou ve smyslu 
ust. § 1751 občanského zákoníku nedílnou součástí smlouvy 
o dílo uzavřené mezi 3V & H, s.r.o., jako objednatelem, a 
subdodavatelem (poddodavatelem), jako zhotovitelem. Ob-
chodní podmínky určují část obsahu smlouvy o dílo. 

 
II. Definice pojmů 
         Pojmy a výrazy ve smlouvě a v obchodních podmínkách mají 

následující význam: 
2.1. Termín zahájení díla je den, od něhož je zhotovitel nejpoz-

ději povinen zahájit provádění díla. 
2.2. Termín provedení díla je den, do kterého je zhotovitel povi-

nen dílo řádně provést.  
2.3. Dílčí termín je den, do kterého je zhotovitel povinen bezvad-

ně provést vymezenou část díla.  
2.4. Dílo jsou veškeré práce související s realizací předmětu pl-

nění zhotovitele specifikovaného v písemném vyhotovení 
smlouvy o dílo nebo v oboustranně potvrzené objednávce, a 
dále pak v těchto obchodních podmínkách. 

2.5. Smlouva je smlouva o dílo mezi objednatelem a zhotovite-
lem uzavřená ve formě písemného dokumentu označeného 
jako „smlouva o dílo“ nebo ve formě oboustranně potvrzené 
objednávky, přičemž část obsahu smlouvy je určen i těmito 
obchodními podmínkami. 

2.6. Harmonogram prací je řídící časový plán, podle kterého zho-
tovitel provádí Dílo a který je zhotovitel povinen dodržovat.  

2.7. Staveniště jsou pozemky, na kterých bude prováděno Dílo a 
pozemky nezbytné pro provedení díla včetně potřebných 
přístupových cest. Staveništěm jsou i prostory mimo vlastní 
místo výstavby, sloužící jako skládka, k přípravě výroby či 
k stavbě součástí nebo příslušenství Díla, např. ke stavbě 
inženýrských sítí, větracích šachet apod. 

2.8.   Dílo je řádně provedeno, je-li (i) dokončeno a (ii) předáno a 
(iii) jsou-li odstraněny všechny vady a nedodělky eventuálně 
uvedené v zápise o předání a převzetí díla. 

2.9.   Zadávací dokumentace jsou dokumenty označené takto ve 
smlouvě, které stanovují specifikaci Díla. 

     
III. Účel a předmět smlouvy 
3.1. Objednatel provádí pro investora stavbu označenou ve 

smlouvě. Účelem smlouvy je provedení díla, čímž se rozumí 
provedení části stavby pro investora v rozsahu, kvalitě a ča-
se vymezeném smlouvou tak, aby objednatel mohl řádně 
splnit své závazky vůči investorovi.    

3.2.   Pro druh a rozsah dodávek a prací je rozhodující zadávací 
dokumentace, tato smlouva a další předané podklady, a to 
včetně podkladů dodatečně vypracovaných a předaných. 
Rozsah provedení Díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce 
potřebné pro řádné provedení Díla a splnění smluvních zá-
vazků zhotovitele včetně všech vedlejších a dodatečných čin-
ností tak, aby Dílo bylo plně funkční a v souladu s příslušnými 
technickými (ČSN a ČSN EN) a technologickými normami, 
zadávací dokumentací, touto smlouvou a právními předpisy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoli výkazy výměr obsaže-
né v zadávací dokumentaci jsou pouze informativní a nejsou 
určujícím faktorem pro stanovení ceny či rozsahu Díla. Před-
nost před výkazy výměr má věcné vymezení Díla výkresovou 
a textovou částí zadávací dokumentace.  

3.3.   Součástí Díla a předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy 
jsou mimo jiné i tyto činnosti: 
a) obstarání potřebných materiálů, věcí, energií a dalších 

potřebných médií pro provedení Díla, 
b) provedení všech prací, ze kterých se Dílo skládá, mon-

táží, prací a dodávek, všech přípravných, demoličních, 
výkopových, instalačních prací, všech pomocných a při-
družených činností, včetně geodetického vytýčení všech 
stavebních objektů, 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a 
stavebně technologického charakteru k řádnému prove-
dení Díla; 

d) provedení opatření nezbytných k ochraně stávajících i 
nově budovaných inženýrských sítí, které by mohly být 

poškozeny zhotovováním Díla. Zhotovitel zároveň bere 
na vědomí, že údaje předané objednatelem ohledně stá-
vajících inženýrských sítí uvedené v podkladech a poky-
nech správců sítí nemusí být přesně. Zhotovitel je proto 
povinen před zahájením prací provést průzkum, zamě-
ření a vytyčení všech dotčených inženýrských sítí,   

e) vyhotovení realizační projektové dokumentace Díla,  
f) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení 

na technickou infrastrukturu dle stavebního zákona a je-
ho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a 
prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a této smlouvy, 

g) zajištění všech nezbytných průzkumů, nutných pro řádné 
provedení Díla  

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměře-
ných poplatků a nájemného,  

i) zajištění dopravního značení k potřebným dopravním 
omezením, jejich údržbu, přemísťování po dobu realiza-
ce Díla a následné odstranění po předání Díla, 

j) uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou 
do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příko-
py, propustky) před dokončení díla, 

k) zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a 
technické infrastruktury, 

l) dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a mate-
riálu na místě stavby ve vhodném balení, 

m) odvoz a likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, 
úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o 
likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpa-
dech při přejímacím řízení, 

n) provádění veškerých prací a dodávek stavby v souladu 
s předpisy a s bezpečnostními opatřeními na ochranu li-
dí a majetku, 

o) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu splatnými právními předpisy a smlouvou,  

p) zajištění ochrany životního prostředí při provádění Díla 
dle platných právních předpisů a této smlouvy, 

q) vedení stavebního deníku v rozsahu dle příslušných 
právních předpisů a této smlouvy,  

r) provedení veškerých předepsaných zkoušek Díla včetně 
vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a 
vypracování revizních zpráv dle příslušných právních 
předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, pro-
hlášení o shodě v českém jazyce dle zákona č. 22/1997 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpi-
sů,  

s) průběžný úklid staveniště a důsledný úklid staveniště a 
okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla, 

t) zaškolení obsluhy a předání návodů k obsluze a údržbě 
v českém jazyce (pokud jsou k dílu vyžadovány platnou 
právní úpravou či závaznými částmi technologických no-
rem nebo stanoveny ve smlouvě či Zadávací dokumen-
taci),  

u) zajištění ostrahy staveniště,  
v) vyhotovení projektu skutečného provedení Díla, který 

bude připraven při zahájení přejímacího řízení v grafické 
podobě v trojím listinném vyhotovení a dále 2x 
v elektronické podobě na CD v software odsouhlaseném 
objednatelem. Zhotovitel je povinen do projektu skuteč-
ného provedení zakreslovat všechny změny Díla, k nimž 
došlo v průběhu zhotovení Díla. Každý výkres projektu 
bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, včetně razítka zhotovitele. Takto opravenou a 
zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci sku-
tečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli 
při předání a převzetí Díla, 

w) pořízení průkazné fotodokumentace o realizovaných 
změnách oproti původní projektové dokumentaci.  

Zhotovitel provede v rámci plnění Díla, kromě výše uvede-
ného, též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné 
činnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy výslovně 



 

 

2 (11) 

uvedeny, ale jsou nezbytné pro úplné věcné a odborné pro-
vedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost. 

3.4.   V případě, že předmětem Díla prováděného pro objednatele je 
též provedení připojení zařízení staveniště k distribuční sou-
stavě elektřiny s využitím zařízení v majetku objednatele 
(elektroměrový rozvaděč, apod.), zhotovitel odpovídá za řád-
né a včasné zapojení, dostatečné parametry připojení a revi-
ze. Zhotovitel v takovém případě též povinen včas odpojit za-
řízení staveniště od distribuční soustavy elektřiny, a to 
v termínu do 3 dnů od předání a převzetí díla investorem. 

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí provedl prověrku 
zadávací dokumentace z hlediska její úplnosti, správnosti, 
přesnosti a použitelnosti, a dále z hlediska zda nemá zřejmé 
nedostatky, zda neobsahuje řešení, materiály nebo konstruk-
ce, které se mohou podle odborného názoru zhotovitele nebo 
podle jeho profesionálních zkušeností ukázat jako nevhodné a 
z tohoto pohledu nemá k zadávací dokumentaci žádných při-
pomínek a považuje ji za bezvadnou. V této souvislosti zhoto-
vitel prohlašuje, že zadávací dokumentaci považuje za dosta-
tečný podklad pro sjednání této smlouvy a řádné provedení 
Díla tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny poža-
davky na něj kladené a očekávané, a to bez potřeby jakýchko-
liv víceprací, změny termínů či bez nutnosti zvýšení ceny. 

 
IV. Změny rozsahu díla, vícepráce, méněpráce 
4.1. Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit (částečně i zce-

la) rozsah Díla nebo požadovat jakoukoliv změnu Díla nebo 
jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) 
přímo související s Dílem a za tím účelem je oprávněn dát 
zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových 
prací. Ke změně rozsahu Díla může dojít zejména na zákla-
dě:  
 požadavku objednatele nebo investora,  
 změny podkladu pro provedení Díla (změna zadávací 

dokumentace, čímž se však nemyslí její upřesnění dle 
navazujících stupňů projektové dokumentace), 

 rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy vztahujícího 
se k Dílu vydanému po uzavření této smlouvy,  

 požadavku dotčených třetích osob (např. správců sítí).  
4.2. Za vícepráce se mimo jiné nepovažují:  

 práce a dodávky či jiné plnění zhotovitele, které ke dni 
podpisu této smlouvy byly součástí vymezení předmětu 
Díla,  

 práce, výkony a dodávky, které vyplývají z upřesnění Dí-
la podle vyšších stupňů projektové dokumentace, popř. 
podle upřesňujících pokynů objednatele, 

 práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly 
s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku uzavření této 
smlouvy a které jsou zároveň nutné k tomu, aby Dílo by-
lo dokončeno řádně a včas v souladu s podklady a stan-
dardy na něj kladenými. 

4.3.. Do tří pracovních dnů od předložení požadavku objednatele 
na provedení změny rozsahu Díla zhotoviteli dle výše uve-
deného, je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit:   
a) položkový rozpis ceny na požadovanou změnu, s tím, že 

se smluvní strany se dohodly na následujícím závazném 
způsobu oceňování víceprací či méněprací a tím i úpra-
vě ceny Díla: 
 v případě, že požadované vícepráce či méněpráce 

stejného druhu jsou obsaženy ve výkazu výměr, jenž 
je součástí zadávací dokumentace, bude toto ocenění 
provedeno jednotkovými cenami měrných jednotek 
uvedených v tomto výkazu výměr, nebo   

 v případě prací a dodávek ve výkazu výměr neobsa-
žených, budou tyto práce a dodávky oceněny jednot-
kovými cenami vydávanými společností RTS, a.s., IČ 
25533843, platnými v době realizace příslušných prací 
a poníženými o 20 % jejich výše (pokud stranami ne-
bude v rámci dodatku ke smlouvě dohodnuto jinak).  

b) termín (lhůtu), ve které je zhotovitel schopen práce nebo 
dodávky provést, přičemž se v této souvislosti smluvní 
strany dohodly, že pokud cena změny rozsahu Díla ne-
bude v součtu činit více než 10% celkové ceny Díla, ne-
vzniká zhotoviteli nárok na prodloužení příslušného díl-
čího či konečného termínu provedení díla, ale to vše 
pouze za předpokladu, že objednatel požadavek na pro-
vedení změny rozsahu Díla uplatnil včas tak, aby tech-
nicky bylo možné provedení prací zajistit. Technickou 

nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli 
neodkladně prokázat. Bude-li prokázáno, že není možno 
změnu rozsahu Díla provést beze změny termínu prove-
dení Díla, bude termín provedení Díla o nezbytně nutnou 
dobu, objektivně potřebnou k provedení změny, posunut 
na základě dodatku této smlouvy. 

4.4. Po oboustranném odsouhlasení výše uvedených náležitostí, 
smluvní strany podepíšou dodatek ke smlouvě, ve kterém 
bude změna Díla (včetně ceny) obsažena. Zhotovitel je po-
vinen dodatek ke smlouvě podepsat do tří pracovních dnů od 
jeho předložení objednatelem. Bude-li dodatek ke smlouvě 
vyhotoven v souladu s výše uvedeným, není zhotovitel 
oprávněn podpis takto vystaveného dodatku ke smlouvě 
odmítnout.  

4.5. Pokud zhotovitel nesplní povinnost k podpisu dodatku ke 
smlouvě dle odstavce 4.4. obchodních podmínek či prove-
dení víceprací dle výše uvedeného ani po opakované výzvě 
objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel 
oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn třetí osobou. 
V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny pří-
padně vzniklé prokázané vícenáklady a škody, přičemž tímto 
zásahem třetí osoby do předmětu Díla nezaniká povinnost 
zhotovitele nést záruku za kvalitu Díla jako celku. 

4.6. Drobné změny a upřesnění Díla, která nemají vliv na jeho 
cenu ani termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti Díla, 
mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele 
ve věcech technických zápisem do stavebního deníku.  

4.7. Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena za provedené ví-
cepráce vyfakturována zvlášť, přičemž platba bude provede-
na dle platebních podmínek dohodnutých dle této smlouvy 
pro úhradu ceny Díla (včetně podmínek upravujících poza-
stávku).   

4.8. Na provedené vícepráce se vztahují veškeré podmínky této 
smlouvy dohodnuté pro realizaci samotného Díla.  

4.9. Objednatel má právo, na základě písemného oznámení za-
slaného zhotoviteli, zmenšit jednostranně rozsah Díla, při-
čemž takové oznámení se bude považovat za změnu této 
smlouvy. Návazně na zmenšení rozsahu Díla dojde zároveň 
ke snížení celkové ceny Díla, a to o hodnotu méněprací sta-
novenou v souladu s výše uvedenými zásadami pro oceňo-
vání víceprací; zároveň bude adekvátně zkrácen termín pro-
vedení Díla, a to s přihlédnutím k požadavkům objednatele a 
investora.   

 
V. Podmínky provádění díla 
5.1 Zhotovitel je povinen Dílo provést v souladu se smlouvou, 

zadávací dokumentací, obecně závaznými právními předpi-
sy, příslušnými technickými normami (ČSN a ČSN EN), 
podmínkami příslušných správních povolení, případně způ-
sobem obvyklým. Zásadně platí, že Dílo musí splňovat po-
žadavky norem platných v ČR v době předání Díla. 
V případě jakýchkoli nejasností zhotovitele ohledně prová-
dění Díla je jeho povinností před zahájením konkrétních pra-
cí předem provedení Díla konzultovat se zástupcem objed-
natele. 

5.2 Zhotovitel použije pro provedení Díla jen materiály a zařízení 
nové (dosud nepoužité), které mají takové vlastnosti, aby by-
la po dobu předpokládané existence Díla, při běžné údržbě, 
zaručena platnými předpisy, technickými normami a právní-
mi předpisy požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpeč-
nost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při 
užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Zhotovitel se 
zavazuje, že materiál použitý k provedení Díla bude během 
doby obvyklé životnosti stavby (u zařízení po dobu obvyklé 
doby životnosti příslušných zařízení), způsobilý pro použití 
ke smluvenému, popřípadě obvyklému účelu.  

5.3 Zhotovitel poptá základní materiály a výrobky potřebné 
k provádění Díla u společnosti 3V & H, s.r.o. a u této společ-
nosti je nakoupí, pokud je nabízená cena těchto materiálů 
nižší či stejná, než za jakou je zhotovitel schopen je nakoupit 
u jiného dodavatele a kvalita materiálů a výrobků nejméně 
srovnatelná s konkurencí a vyhovující pro daný účel. 
V případech, kdy je zhotovitel schopen nakoupit srovnatelné 
materiály u jiného dodavatele levněji, musí tuto skutečnost 
písemně doložit.  

5.4 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla dle této 
smlouvy nepoužije žádný materiál či výrobek, o kterém je 
v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů či výrob-
ků, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných 
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znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 
k realizaci Díla nepoužije materiály či výrobky, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li 
to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

5.5 Zhotovitel je povinen přistoupit k provádění Díla 
s dostatečnou kapacitou strojů, materiálu a pracovníků tak, 
aby nebyl ohrožen dílčí či konečný termín provedení Díla. 

5.6 Zhotovitel je povinen zajistit zákonem stanovené a rovněž 
dohodnuté zkoušky určených technických zařízení.  Zhotovi-
tel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na prove-
dení a vyhodnocení všech zkoušek vždy nejméně pět (5) 
pracovních dnů předem. Doklady o provedení těchto zkou-
šek zhotovitel připraví a předá v rámci konečného přejímací-
ho řízení.  

5.7 Zhotovitel odpovídá za vlastní řízení postupu prací, za dodr-
žování všech předpisů a norem vztahujících se k provádění 
předmětných prací. Zhotovitel zajistí na předaném staveništi 
a u svých pracovníků dodržování bezpečnostních, protipo-
žárních předpisů, hygienických předpisů a předpisů týkají-
cích se likvidace odpadů a ochrany životního prostředí. Zho-
tovitel se zaručuje, že veškeří jeho pracovníci účastnící se 
prací na Díle jsou zdravotně způsobilí k výkonu daných pra-
cí. 

5.8 Energie spotřebované zhotovitelem při provádění Díla jdou 
k jeho tíži. Není-li způsob měření a úhrady těchto energií 
dohodnut jiným způsobem, budou tyto dodávky měřeny dle 
skutečné spotřeby, popř. odborným odhadem objednatele, a 
to za ceny za které energie odebírá objednatel. 

5.9 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat (zápisem ve staveb-
ním deníku) objednatele ke kontrole konstrukcí nebo prací, 
které mají být zakryty, nejméně 5 dnů před jejich zakrytím. 
Nedostaví-li se objednatel nejpozději jeden den před jejich 
zakrytím k jejich kontrole, může zhotovitel pokračovat 
v provádění prací. Pokud objednatel požaduje dodatečné 
odkrytí prací a konstrukcí, je povinen uhradit náklady s tímto 
spojené. Pokud však provedené práce nebo konstrukce ne-
budou provedeny v souladu s podmínkami této smlouvy, 
hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí 
konstrukcí nebo prací rovněž v případě, pokud k jejich kon-
trole objednatele před jejich zakrytím nevyzval.  

5.10 Zhotovitel je povinen si při provádění Díla počínat tak, aby 
nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnických a ji-
ných práv vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí. 

5.11 Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění Díla veškerými 
pokyny objednatele, zejména pokyny směřujícími 
k včasnému a řádnému provedení Díla ve smyslu této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen ve věcech plnění této 
smlouvy spolupracovat s objednatelem, koordinátorem 
BOZP, je-li ustanoven, popř. dalšími osobami určenými ob-
jednatelem.  

5.12 Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště k zahájení 
prací na Díle jmenovat osobu, která bude odborně řídit pro-
vádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zá-
konem. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele 
s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby 
seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. 
Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objed-
natele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. Stavby-
vedoucí musí být přítomen na stavbě (během pracovní doby) 
po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení. Stavbyvedoucí musí 
být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré 
technické problémy, které mohou vzniknout při provádění Dí-
la na staveništi.  

5.13 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn 
umístit na staveništi, či v okruhu 100 m od staveniště, své 
obchodní či jakékoli jiné označení bez předchozího písem-
ným souhlasu objednatele. 

5.14 Objednatel či jeho zástupci jsou oprávněni kontrolovat způ-
sob provádění Díla. Za účelem provádění kontroly mají tyto 
osoby kdykoliv přístup na staveniště zhotovitele. Objednatel 
je oprávněn při zjištění vad Díla v průběhu provádění prací 
požadovat, aby zhotovitel nedostatky při provádění odstranil 
a Dílo prováděl řádným způsobem. 

5.15 Zhotovitel smí podklady, které mu byly předány objednate-
lem, použít výhradně pro plnění této smlouvy. Jakékoliv jiné 
použití je dovoleno pouze s předchozím výslovným písem-
ným souhlasem objednatele. Veškeré předané podklady zů-
stávají vlastnictvím objednatele. 

5.16 Zhotovitel předá objednateli 10 dnů před zahájením Díla: 
a) technologické postupy (technologické předpisy závazné 

pro prováděné práce), 
b) kontrolní a zkušební plán (KZP) na celou dobu provádě-

ní díla, je-li držitelem příslušného certifikátu ISO, 
c)  jmenný seznam svých zaměstnanců, kteří se budou po-

dílet na realizaci díla, a kteří jediní budou mít povolen 
vstup na staveniště (tento seznam lze v průběhu díla ak-
tualizovat doručením změny potvrzené odpovědným zá-
stupcem zhotovitele). 

5.17 Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění Díla 
anebo podle okolností též po provedení Díla: 
a) doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (prohlášení o 

shodě, certifikát) v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, v platném znění 
a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy, 

b) denní hlášení o aktuálním počtu, jménech a profesním 
složení zaměstnanců zhotovitele na stavbě (zápisem ve 
stavebním deníku), 

c) písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontro-
lách, kontrolních zkouškách a měření do 2 pracovních 
dní od jejich provedení, 

d) nejpozději 5 dnů před zahájením přejímacího řízení 
ostatní doklady nutné k přejímacímu řízení. 

5.18 Objednatel může požadovat, aby ti zaměstnanci zhotovitele 
nebo jeho subdodavatelé nebo zaměstnanci subdodavatelů, 
které objednatel považuje za odborně nebo jinak nezpůsobi-
lé v souvislosti s prováděním Díla, byli nahrazeni jinými a 
zhotovitel je povinen této žádosti neprodleně vyhovět. 

5.19 Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit 
provádění Díla v případě, zjistí-li při provádění Díla skryté 
překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způso-
bem. Přeruší-li práce zhotovitel, zavazuje se tuto skutečnost 
nejpozději do 12 hodin od jejího zjištění písemně oznámit 
objednateli, o této skutečnosti provést zápis do stavebního 
deníku, a to spolu se zprávou o předpokládané délce přeru-
šení prací a jeho příčinách. 

5.20 Při každém přerušení prací se zhotovitel zavazuje objedna-
teli doporučit návrh způsobu zabezpečujícího nejúčelnější a 
nejefektivnější způsob odstranění překážek provádění Díla. 
Objednatelem schválená opatření se zhotovitel zavazuje 
realizovat. Zhotovitel se dále zavazuje vynaložit veškeré úsilí 
k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení prací, od-
straněny. 

5.21 Zhotovitel si je vědom, že po celý čas, během všech fází 
provádění Díla, mohou na staveništi pracovat i jiní zhotovite-
lé a zavazuje se neomezovat je v jejich činnosti. Tato sku-
tečnost není důvodem ke změně podmínek smlouvy. 

5.22 Objednatel je oprávněn svým jednostranným rozhodnutím 
zastavit provádění Díla (sistace), s jehož prováděním již zho-
tovitel započal na stavbě samé, přičemž v takovém případě 
se původní lhůty a termíny plnění sjednané v této smlouvě 
prodlužují o čas, po který byly stavební práce příkazem ob-
jednatele zastaveny. Trvá-li takovéto zastavení prací více jak 
90 po sobě následujících kalendářních dnů, anebo více než 
120 dnů v kalendářním roce, může zhotovitel od této 
smlouvy odstoupit a teprve po zrušení smlouvy z tohoto dů-
vodu má nárok na zaplacení poměrné části z celkové ceny 
díla podle skutečně provedených prací při užití jednotkových 
cen obsažených v Zadávací dokumentaci. Příkaz k zastave-
ní prací (rozhodnutí objednatele o sistaci – zastavení prová-
dění Díla) musí být dán zápisem do stavebního deníku. Pří-
kaz k pokračování v pracích na díle (objednatelovo zrušení 
rozhodnutí o sistaci) musí být v písemné formě doručeno 
zhotoviteli na adresu jeho sídla. 

5.23 Zhotovitel je povinen bezúplatně se zúčastnit správních ří-
zení týkajících se stavby a kontrolních prohlídek stavby, po-
kud ho k nim objednatel přizve. 

5.24 Pokud zhotovitel při zhotovení Díla použije bez projednání s 
objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslo-
vého či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná 
osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel 
provede na své náklady vypořádání a uhrazení všech pohle-
dávek a nároků uplatněných z daného titulu vůči objednateli 
a uhradí objednateli veškeré škody a újmy, které mu v dané 
souvislosti vzniknou. 

5.25 Zhotovitel připraví výrobně technickou dokumentaci (doda-
vatelskou dokumentaci) s dostatečnou podrobností, aby se 
vyhovělo všem předpisovým schválením, aby dodavatelé a 
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stavební personál obdrželi dostatečný pokyn k výkonu pra-
cí/díla, a aby byl popsán provoz dokončených prací/díla.  
Chyby, opomenutí, nejednoznačnosti, nesoulady, nedostatky 
a jiné vady budou opraveny zhotovitelem na jeho náklady. 
Dodavatelská dokumentace a detaily řešení musí být konzul-
továny a odsouhlaseny objednatelem. Takovýmto odsouhla-
sením dodavatelské dokumentace však objednatel nepřebírá 
odpovědnost za její správnost či úplnost, ani za výsledek dí-
la.  

5.26 Zhotovitel se zavazuje, že osoby, které se v souvislosti 
s plněním předmětu této smlouvy budou pohybovat v místě 
plnění, jsou v pracovněprávním či obdobném vztahu ke zho-
toviteli. V případě, že těmito osobami budou cizinci, nese 
zhotovitel odpovědnost za to, že těmto osobám bylo uděleno 
povolení k pobytu a povolení k zaměstnání, pokud je to dle 
příslušných obecně závazných právních předpisů České re-
publiky potřeba. Tato odpovědnost je zhotovitelovým závaz-
kem vůči objednateli. Zhotovitel se současně zavazuje, že 
tyto osoby budou odborně způsobilé k plnění předmětu této 
smlouvy. 

5.27 Objednatel a zhotovitel sjednávají, že případné fotografie 
postupů prací na Díle, které zhotovitel v rámci dokumentace 
provádění díla sám pořídí anebo je získá od třetí osoby, mo-
hou obsahovat osobní údaje zaměstnanců objednatele (je-
jich podobiznu), a proto je zhotovitel oprávněn tyto osobní 
údaje využívat pouze pro účely uplatňování svých práv ze 
smlouvy nebo jiných oprávněných zájmů, které souvisejí 
s provedením díla (např. doložení stavu konstrukcí při reali-
zaci díla pro účely řešení sporů). V případě, že zhotovitel po-
řídí kamerový záznam stavby, který bude zachycovat osobní 
údaje zaměstnanců objednatele (např. jejich podobiznu), je 
oprávněn tyto osobní údaje využívat pouze pro účely uplat-
ňování svých práv z této smlouvy nebo jiných oprávněných 
zájmů, které souvisejí s provedením Díla (např. doložení 
stavu konstrukcí při realizaci Díla pro účely řešení sporů). 

5.28 Zhotovitel se zavazuje zpracovávat veškeré jím získané 
osobní údaje zaměstnanců objednatele v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména pak v souladu s Na-
řízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů. 

5.29 Zhotovitel tímto uděluje objednateli souhlas s pořízením a 
využitím fotografií realizovaného Díla pro účely referenční 
prezentace objednatele (např. na internetových stránkách 
zhotovitele, v propagačních materiálech, v nabídkách podá-
vaných do výběrových řízení apod.), a to po dobu patnácti let 
od provedení Díla. 

 
VI. Staveniště, protipožární zabezpečení 
6.1 Předání staveniště se uskuteční v termínu dle smlouvy. Po-

kud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště zhoto-
viteli či jeho části, které zhotoviteli neumožní ani částečné 
provádění Díla, prodlužuje se konečný termín provedení Díla 
(včetně sjednaných dílčích termínů plnění), a to o lhůtu počí-
tanou ode dne, kdy bude objednateli doručeno písemné 
upozornění zhotovitele na prodlení s předáním staveniště, 
do dne skutečného předání staveniště anebo jeho příslušné 
části zhotoviteli. 

6.2 Smluvní strany se dohodly, že o předání staveniště bude 
sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 
Zhotovitel potvrzuje, že si situaci na staveništi s odbornou 
péčí prověřil před podpisem této smlouvy. Pokud zhotovitel 
má nějaké výhrady ke stavu staveniště, popř. staveniště vy-
kazuje určité vady nebo nedostatky, které neumožňují či 
omezují provádění Díla dle smlouvy, musí být takové sku-
tečnosti uvedeny v protokolu o předání a převzetí staveniště; 
nebude-li protokol žádné takové skutečnosti obsahovat, pak 
se má zato, že předané staveniště je naprosto vyhovující. 

6.3 Protokolárně předané staveniště bude zhotovitelem užíváno 
výhradně pro účely plnění předmětu Díla. Zhotovitel vyklidí 
staveniště nejpozději v den převzetí Díla objednatelem. 

6.4 Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uve-
dené v seznamu zaměstnanců předaném objednateli před 
zahájením Díla nebo uvedené ve stavebním deníku. Jiné 
osoby mohou na staveniště vstoupit jen s vědomím zástupce 
objednatele uvedeného ve smlouvě jako odpovědného zá-
stupce objednatele ve věcech realizace díla, a to na základě 
zápisu ve stavebním deníku a v doprovodu objednatelem ur-

čené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé poru-
šením tohoto ustanovení. 

6.5 Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást Díla vybu-
dovat pro své potřeby provozní, sociální a případně i výrobní 
zařízení staveniště, přitom je povinen respektovat oprávněné 
pokyny objednatele. Zařízení staveniště musí být oploceno, 
případně osvětleno. Zhotovitel si na své náklady a jméno za-
jistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a 
odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a 
bude udržovat staveniště v souladu se zadávací dokumen-
tací, touto smlouvou a platnými právními předpisy. Zhotovitel 
zajistí ostrahu staveniště; za materiál a stroje zhotovitele 
umístěné či uskladněné na staveništi nepřebírá objednatel 
jakoukoli odpovědnost.  

6.6 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a realizaci Díla tak, 
aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a 
k porušení ochranných pásem, při plném respektování 
ochrany životního prostředí a majetku třetích osob 
v dotčeném území. Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná 
prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro 
staveniště zhotovitele a ponechané v užívání veřejnosti 
(např. chodníky pod lešením, podchody, přechody) budou 
bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění osvětleny 
dle příslušných předpisů. Po ukončení prací zhotovitel uvede 
veřejná prostranství a pozemní komunikace do původního 
stavu. 

6.7 Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořá-
dek a čistotu (prováděním denního úklidu), je povinen od-
straňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, 
odpady, nečistoty a stavební suť a nepotřebný materiál, a to 
v souladu s příslušnými právními předpisy. 

6.8 Zhotovitel bere na vědomí, že investor může ve stávajícím 
objektu provozovat svou podnikatelskou činnost. Zhotovitel a 
všichni jím vybraní subdodavatelé nesmí narušit svou sta-
vební či jinou činností případný provoz investora po dobu re-
alizace Díla. Případná součinnost mezi zhotovitelem, objed-
natelem a investorem musí být v přiměřené míře dohodnuta 
předem. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje na pracovišti (staveništi): 
a) udržovat předané staveniště po celou dobu provádění 

Díla ve stavu odpovídajícím požadavkům uvedeným 
v příslušných právních předpisech a jiných normách 
upravujících oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, tzn. zejména v souladu s příslušnými ustanovení-
mi zákona č. 262/2006, Sb., zákoník práce, zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy, stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 
101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na praco-
viště a pracovní prostředí, nařízení vlády 378/2001 Sb., 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí, a dále ČSN 738101, 738106, 738107 a dalších 
právních předpisů a norem, jakož i předpisy hygienické, 
požární a zajišťující ochranu životního prostředí, 

b) vybavit všechny své pracovníky potřebnými osobními 
ochrannými pracovními prostředky podle povahy vyko-
návané práce, kterými jsou zejména ochranné přílby a 
boty, ochranné brýle, rukavice, výstražné vesty a další 
ochranné pomůcky stanovené příslušnými předpisy, a ti-
to je musí při výkonu práce soustavně používat, 

c) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a sou-
stavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na 
pracovištích objednatele ve smyslu zákoníku práce a 
souvisejících předpisů, 

d) seznámit se s riziky na pracovištích objednatele, upo-
zornit na ně prokazatelně své pracovníky a určit a za-
bezpečit způsob ochrany a prevence proti úrazům a ji-
nému poškození zdraví; před započetím prací provést 
školení svých pracovníků a osob vstupujících na stave-
niště v oblasti BOZP, PO a OŽP dle příslušných předpi-
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sů. O provedeném školení musí být pořízen záznam 
s prokazatelnými podpisy zúčastněných osob, jehož ko-
pie bude předána objednateli před započetím prací, 

e) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by 
mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele 
k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo 
třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení bez-
pečného stavu technických zařízení a objektů, 

f) zajistit a dát k dispozici 24 hodin denně telefonní spojení 
na odpovědného pracovníka zhotovitele, a to 
v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu, pro pří-
pad mimořádné události,  

g) předložit koordinátorovi BOZP určenému dle zákona č. 
309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a 
činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýše-
nému ohrožení života nebo poškození zdraví, návrh plá-
nu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, 
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je po-
vinen předkládat koordinátorovi BOZP aktualizace plánu 
dle skutečného průběhu stavby, zpravidla na kontrolních 
dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,  

h) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi 
splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 
Sb., 

i) poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 
309/2006 Sb. koordinátorovi BOZP součinnost potřeb-
nou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stav-
by, 

j) každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podí-
lí na realizaci Díla prostřednictvím zhotovitele, musí od-
povědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně ohlásit 
vedoucímu pracoviště objednatele, aby objednatel měl 
okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a 
okolností úrazu, 

k) dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných 
psychotropních látek, donášení těchto na pracoviště, ja-
kož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápo-
jů a psychotropních látek. Porušení daného zákazu bu-
de zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou po-
vinni zástupci, pracovníci nebo zaměstnanci zhotovitele 
se kdykoliv podrobit. V případě pozitivního výsledku, ne-
bo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou pracov-
níci zhotovitele vykázáni ze stavby. Dechovou zkoušku 
jsou oprávněni vyžadovat a provádět stavbyvedoucí ob-
jednatele nebo bezpečnostní technik objednatele, 
v době jejich nepřítomnosti jimi určený zástupce. 

l) umožnit přístup kontrolních orgánů objednatele 
na staveniště. 

6.10. Plní-li na jednom pracovišti úkoly pracovníci dvou a více 
zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni vzájemně se písemně 
informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťo-
vání bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.11. Jestliže se k provádění Díla využívá zařízení staveniště, je 
zhotovitel povinen využít objednatelem vybudované zaří-
zení staveniště. Objednatel určí zhotoviteli prostory pro 
kancelářské účely, pro kryté sklady, venkovní plochy jako 
skladové plochy, sociální zařízení a místa k parkování. 
V případě, že je zpracován projekt organizace výstavby 
(POV), seznámí objednatel s POV zhotovitele a zhotovitel 
je povinen se tímto POV řídit. Zhotovitel uhradí částku 
v dohodnuté výši za užívání zařízení staveniště a dále 
veškeré náklady za spotřebované energie. 

 
VII. Životní prostředí a odpadové hospodářství 
7.1. Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy 

udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na sta-
veništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a ne-
čistoty, které vznikly jeho činností. Je povinen zajistit li-
kvidaci vzniklých odpadů v souladu se zákonem o odpa-
dech a jeho prováděcích vyhlášek, v platném znění, zejmé-
na pak třídit odpad dle jednotlivých druhů a kategorií, shro-
mažďovat ho na označených místech v nádobách (kontej-
nerech) k tomu určených a předávat ho pouze osobám, kte-
ré mají oprávnění pro nakládání s danými druhy odpadů 
(s ostatními nebo nebezpečnými odpady). Zhotovitel je po-
vinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou eviden-
ci vyplývající ze zákona. Na vyžádání objednatele, je zho-
tovitel povinen tuto evidenci předložit. Pokud je na staveniš-

ti zaveden systém tříděného sběru odpadů a zhotovitel bu-
de vyzván k zapojení do tohoto systému, je povinen zapojit 
se, dodržovat systém třídění a ukládání jednotlivých druhů 
odpadů a podílet se na nákladech spojených se zneškod-
něním odpadů v dohodnuté výši. Pokud se vyskytne druh 
odpadu, který na stavbě nebude shromažďován s rámci 
systému tříděného sběru zavedeným objednatelem, je zho-
tovitel povinen tento odpad shromáždit a zneškodnit na své 
náklady dle platné legislativy. 

7.2. Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťo-
váním čistoty na staveništi a příjezdových komunikací zajis-
tí toto na náklady zhotovitele objednatel s tím, že případné 
veškeré pokuty či náhrada škody uložené objednateli 
v souvislosti s porušením této povinnosti zhotovitelem 
uhradí zhotovitel. Zhotovitel má plnou odpovědnost 
v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, 
které vzniknou při jeho činnosti, a plně nese následný mož-
ný finanční postih ze strany orgánů státní správy působí-
cích v oblasti ochrany životního prostředí za nedodržování 
právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že vlastní stavební mechanizace 
bude zajištěna proti případnému úniku provozních náplní do 
půdy či vod a že nebude bezdůvodně ponechávat v běhu 
spalovací motor. Zhotoviteli se zakazuje provádět údržbu 
a doplňování provozních náplní na staveništi. 

7.4. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout 
seznam nebezpečných chemických látek a přípravků a ko-
pie bezpečnostních listů, se kterými na stavbě nakládá a 
nakládat s nimi dle zákona o chemických látkách 
a chemických přípravcích. Pro nebezpečné chemické látky 
a přípravky klasifikované dle zákona o chemických látkách 
a chemických přípravcích je zhotovitel povinen předložit ob-
jednateli doklady o proškolení autorizovanou osobou za-
městnanců zhotovitele, kteří s těmito látkami a přípravky 
pracují. Při použití materiálů s obsahem těkavých látek se 
zavazuje zhotovitel plnit povinnosti vyplývající ze zákona. 

7.5. Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona o ochraně příro-
dy a krajiny v platném znění a při provádění stavby nepo-
škodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby. Povo-
lení ke kácení dřevin zhotovitel projedná podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny 

7.6. Zhotovitel je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci ob-
jednatele vstup do jím využívaných prostor místa provádění 
Díla za účelem kontroly dodržování platné legislativy. Dále 
je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele 
kontrolu vlastní prohlídkou. Cílem kontroly bude zjišťování 
naplňování shody s právními požadavky v oblasti ochrany 
životního prostředí a ustanoveními těchto podmínek. Tato 
kontrola bude oznámena zhotoviteli minimálně 3 dny pře-
dem zápisem ve stavebním deníku. 

7.7. Zhotovitel je povinen seznámit se s environmentální politi-
kou objednatele a dodržovat ji. 

7.8. Pokud je na stavbu vypsán environmentální program a bu-
de se týkat i činnosti zhotovitele v rámci plnění závazku ze 
smlouvy, je zhotovitel povinen řídit se stanovenými instruk-
cemi. Zhotovitel s tímto programem bude seznámen pí-
semně před zahájením vlastní činnosti. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platná ustanovení všech 
správních rozhodnutí a právních předpisů v oblasti ochrany 
životního prostředí tj. zákonů, nařízení, a vyhlášek vztahují-
cích se k Dílu. 

 
 
VIII. Stavební deník 
8.1. Zhotovitel je povinen v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

o dokumentaci staveb vést ode dne předání a převzetí sta-
veniště až do dne odstranění poslední vady či nedodělku na 
Díle zjištěné při předání Díla objednateli stavební deník. 

8.2. Zhotovitel má uložen stavební deník na staveništi tak, aby 
k němu zástupce objednatele a všechny další oprávněné 
osoby měli přístup kdykoli v průběhu práce na staveništi. 

8.3. Zhotovitel vede ve stavebním deníku denní záznamy, jejichž 
minimálním obsahem bude: 

a) datum, 
b) jména a příjmení osob pracujících na staveništi, 
c)    klimatické podmínky na staveništi (počasí, teploty 

apod.) 
d) popis a množství provedených prací a montáží a jejich 

časový postup, 



 

 

6 (11) 

e) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stav-
bu, jejich uskladnění a zabudování 

f)    nasazení mechanizačních prostředků 
g) oznámení termínu připravovaných zkoušek, předpře-

jímky a přejímky, 
h) případné mimořádné události a další podstatné sku-

tečnosti dle Přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb. 

8.4. Objednatel podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se 
k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky 
v provádění Díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje po-
žadavky objednatele ve věci provádění Díla. 

8.5. Zhotovitel provádí zápisy ve stavebním deníku v tolika vyho-
toveních, aby objednatel mohl obdržet dvě vyhotovení zápi-
sů. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele tato dvě vy-
hotovení každého zápisu objednateli předat. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku nejsou způsobilé měnit obsah 
práv a povinností vyplývajících ustanovení smlouvy o Dílo 
ani těchto obchodních podmínek. 

 
IX.     Předání a převzetí Díla 
9.1. Jestliže se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, bude 

Dílo předáváno jako celek najednou, a to v místě stavby. 
9.2. Objednatel má právo odmítnout převzetí Díla pro jakékoliv 

vady Díla. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2628 
občanského zákoníku. 

9.3. Zhotovitel oznámí objednateli připravenost Díla k přejímce 
zápisem ve stavebním deníku a ten svolá přejímací řízení do 
7 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat ob-
jednateli Dílo nejpozději v poslední den lhůty pro předání Dí-
la (v rámci termínu pro Provedení díla). Zhotovitel je povinen 
předat objednateli Dílo ve stavu odpovídajícímu smlouvě a 
provede za tím účelem na své náklady všechny potřebné 
opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud Dílo vyka-
zuje vady anebo bylo mezitím jakkoliv poškozeno, odcizeno 
nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí neprodleně objednateli jaké-
koliv škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a 
způsob jejich likvidace a náhrady. 

9.4. Podmínkou předání a převzetí předmětu Díla je úspěšné 
provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména pří-
slušnými předpisy, platnými normami, projektovou dokumen-
tací a objednatelem, které provede zhotovitel na své nákla-
dy. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel 
objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, 
jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné dokončení Díla 
předloží zhotovitel objednateli v českém jazyce nejpozději ke 
dni zahájení přejímky. Jde zejména o tyto doklady: 

a) projekt skutečného provedení ve dvou vyhotoveních. 
Projektem skutečného provedení se rozumí aktuální 
projekt pro provedení stavby, v němž budou odborně 
zakresleny případné dokladované odchylky skutečné-
ho provedení díla od projektu pro provedení stavby. 
V případech, kdy pro velké množství změn by ručně 
opravená dokumentace byla nepřehledná, bude zpra-
cována zhotovitelem dokumentace nová. Projekt sku-
tečného provedení bude na každém výkresu opatřen 
razítkem a podpisem odpovědné osoby zhotovitele, 

b) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kva-
litní provedení Díla, 

c)    návody na používání, obsluhu a údržbu v českém ja-
zyce, 

d) návrh servisní smlouvy (pro technologické soubory a 
technická zařízení), 

e) záruční listy výrobků a zařízení, 
f)    prohlášení o shodě, 
g) doklady o zaškolení obsluhy, 
h) ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu 

provádění Díla. 
9.5. Pokud se zjistí při přejímacím řízení stavby jako celku inves-

torem či při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších do-
kladů souvisejících se zhotovitelem prováděným Dílem, za-
vazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli 
v termínu určeném objednatelem na základě požadavku in-
vestora či příslušného orgánu státní správy. 

9.6. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů poža-
dovaných smlouvou nebude hodnoceno jako řádné prove-
dení Díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí 
zhotovitele a zhotovitel je povinen ve lhůtě tří dnů provést 

nápravu. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý den pro-
dlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením Díla. 

9.7. Při předání Díla objednatel vyhotoví na základě úspěšného 
přejímacího řízení zápis, který podepíší všichni účastníci 
přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání Díla 
objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě zjištění ja-
kýchkoliv vad Díla nebo při nepředložení požadovaných do-
kladů pro přejímací řízení. 

9.8. Objednatel může převzít Dílo i v případě, že vykazuje malý 
počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla ani neztěžují 
či nebrání provádění návazných prací. V takovém případě 
bude součástí zápisu o předání a převzetí předmětu díla se-
znam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, nebo do-
hoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.  

9.9. V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání Díla 
je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit 
seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kon-
trole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat. 

9.10. Zhotovitel se zavazuje vady Díla či nedodělky zjištěné při 
předání Díla odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními 
stranami, jinak nejpozději do 15 dní od předání díla objedna-
teli. 

9.11. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že Dílo je při-
praveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím 
řízení se prokáže, že není ve stavu nezbytném pro předání a 
převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veške-
ré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a pře-
jímacím řízení. 

 
X.      Změna a zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy  
10.1. Ke změně či doplnění smlouvy může dojít pouze formou pí-

semných dodatků (které musejí být odsouhlaseny a pode-
psány oběma smluvními stranami), pokud ve smlouvě není 
pro jednotlivé případy výslovně stanoveno jinak. Strany 
v souladu s ust. § 564 občanského zákoníku vylučují mož-
nost změnit obsah smlouvy v jiné formě, než ve formě pí-
semné. 

10.2. K zániku smlouvy dochází: (a) splněním, (b) písemnou do-
hodou smluvních stran, (c) odstoupením od smlouvy, (d) 
v dalších případech stanovených v právní úpravě, pokud 
ve smlouvě pro jednotlivé případy není sjednáno jinak. 

10.3. K zániku smlouvy je nutná písemná forma takové dohody. 
Strany v souladu s ust. § 564 občanského zákoníku vylučují 
možnost smlouvu zrušit v jiné formě, než ve formě písemné. 
Strany sjednávají, že smlouvu nelze vypovědět ani zrušit za-
placením odstupného. 

10.4. Od smlouvy lze odstoupit v případech, kdy je tak stanoveno 
v příslušných ustanoveních smlouvy, nebo v případech, kdy 
tak stanoví zákon. Pro účely odstoupení od smlouvy se za 
podstatné porušení smluvních povinností stranou považuje 
takové její porušení povinností, které je v této smlouvě jako 
podstatné porušení povinností kvalifikováno nebo takové po-
rušení povinností stranou, se kterým je v této smlouvě spo-
jeno právo druhé strany od smlouvy odstoupit. Za podstatné 
porušení povinností objednatelem se mimo jiné považuje 
prodlení objednatele s placením dle této smlouvy po dobu 
delší 60 dnů. Za podstatné porušení povinností zhotovitelem 
se mimo jiné považuje: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací (viz termín za-
hájení díla) na díle po dobu delší než tři pracovní dny, 

b) prodlení zhotovitele se splněním dílčího termínu dle 
odsouhlaseného Harmonogramu prací po dobu delší 
než 15 kalendářních dnů, 

c) prodlení zhotovitele s předáním díla (v rámci termínu 
pro provedení díla) po dobu delší než 20 kalendářních 
dnů, 

d) pokud zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniš-
tě (příp. pracoviště) po dobu delší než tři pracovní dny, 

e) zhotovitel bude dílo provádět nekvalitně či vadně, a ani 
přes dodatečně poskytnutou lhůtu objednatelem tyto 
vady díla nebude odstraňovat, případně bude pokra-
čovat v nekvalitním provádění díla, 

f) zhotovitel hrubě nebo opakovaně poruší předpisy 
BOZP, PO a OŽP, na což byl zhotovitel upozorněn a 
k nápravě nedošlo ani v poskytnuté lhůtě, 

g) zhotovitel neposkytne náležitou součinnost koordináto-
rovi BOZP, nebo stavebnímu dozoru, a to i přes pí-
semné upozornění objednatele, 
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h) zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla objednate-
lem či jeho zástupcem dle příslušných ustanovení 
smlouvy, 

i) zhotovitel podal na sebe insolvenční návrh jako dluž-
ník, nebo bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí insol-
venčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, 
nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele, 
anebo zhotovitel vstoupí do likvidace, 

j) zhotovitel svévolně přeruší práce na díle nebo provádí 
dílo způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla nebo termínu plnění díla, za předpokladu, 
že zhotovitel neprovedl nápravu ani na základě výzvy 
objednatele v dodatečně stanovené lhůtě.   

10.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě 
zániku smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a inves-
torem, v rámci níž je objednatel zavázán dodat též dílo pro-
váděné zhotovitelem jako subdodavatelem.  

10.6. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, 
může druhá strana od této smlouvy odstoupit. Jakmile strana 
oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od 
smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže 
volbu již bez dohody s druhou sranou změnit. Odstoupením 
od smlouvy se závazky zrušují od počátku, pokud 
ve smlouvě není níže stanoveno jinak, kdy platí následující: 
(a) jestliže strana, vůči které odstoupení od smlouvy směřu-
je, již zčásti splnila své závazky (tj. plnila zčásti), může stra-
na oprávněná odstoupit od této smlouvy jen ohledně nespl-
něného zbytku plnění, a (b) vzhledem k tomu, že smlouva 
zavazuje zhotovitele i objednatele k nepřetržité, opakované 
činnosti a k postupnému dílčímu plnění (např. ze strany zho-
tovitele provádění díla), může kterákoli ze stran odstoupit od 
smlouvy jen s účinky do budoucna. 

10.7. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou for-
mou, kdy v písemném oznámení o odstoupení od smlouvy 
musí být specifikován důvod odstoupení od smlouvy tak, aby 
tento nemohl být zaměněn s jiným. Odstoupení od smlouvy 
je účinné dnem, kdy je písemné oznámení o odstoupení od 
smlouvy doručeno druhé smluvní straně, přičemž v pochyb-
nostech se má za to, že oznámení o odstoupení od smlouvy 
bylo druhé smluvní straně doručeno třetím dnem po jeho 
doporučeném odeslání. V ostatním pro odstoupení od 
smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, 
pokud ve smlouvě není výslovně stanoveno jinak.  

10.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy ani nároku na smluvní po-
kutu. Po odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních 
stran není zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele oprávněn postoupit případné pohledávky za ob-
jednatelem na třetí osobu. Takové postoupení by bylo ne-
platné. 

10.9. V případě, kdy dojde k zániku smlouvy jinak, než jejím spl-
něním, provedou strany v souladu s platnou právní úpravou 
vypořádání, kdy zhotovitel mimo jiné předá objednateli ne-
dokončené dílo a objednatel je povinen zaplatit poměrnou 
část z celkové ceny díla podle skutečně provedených prací 
(pokud je ke smlouvě přiložen výkaz výměr – položkový roz-
počet v rámci zadávací dokumentace, použijí se jednotkové 
ceny v něm stanovené; případné vícepráce budou oceněny 
v souladu s touto smlouvou) a při zohlednění odst. 10.10. 
obchodních podmínek. V případě odstoupení od smlouvy 
smluvní strany sjednávají, že si ponechají vzájemná plnění 
poskytnutá podle smlouvy do data účinků odstoupení od 
smlouvy, kdy však zhotovitel je povinen vrátit objednateli vě-
ci, které od objednatele převzal k provedení díla (vyjma těch, 
které již byly do díla zapracovány). Objednatel není povinen 
vrátit doposud poskytnuté dílo či jeho část, kdy je povinen 
zhotoviteli za práce a dodávky dodané v souladu se 
smlouvou o dílo do data odstoupení od smlouvy zaplatit po-
měrnou část z celkové ceny díla podle skutečně provede-
ných prací (pokud je ke smlouvě přiložen výkaz výměr – po-
ložkový rozpočet v rámci zadávací dokumentace, použijí se 
jednotkové ceny v něm stanovené; případné vícepráce bu-
dou oceněny v souladu s touto smlouvou) a při zohlednění 
odst. 10.10. obchodních podmínek. Zhotovitel se zavazuje 
k datu účinků odstoupení od smlouvy o dílo pořídit kompletní 
inventuru díla, tzn. soupis skutečně dodaného díla. Tento 
soupis se zhotovitel zavazuje zdokumentovat fotografiemi a 
filmovým záznamem. Na základě inventurního soupisu bude 
provedeno vyúčtování nedokončeného díla, a to stanovením 

poměrné části z celkové ceny díla podle skutečně provede-
ných prací (pokud je ke smlouvě přiložen výkaz výměr – po-
ložkový rozpočet v rámci zadávací dokumentace, použijí se 
jednotkové ceny v něm stanovené; případné vícepráce bu-
dou oceněny v souladu s touto smlouvou) a při zohlednění 
odst. 10.10. obchodních podmínek). Zhotovitel je dále povi-
nen předat objednateli ve lhůtě bez zbytečného odkladu od 
účinků odstoupení od této smlouvy veškeré dokumenty, 
atesty a jiné listiny vztahující se k dílu, získané za dobu trvá-
ní účinnosti této smlouvy o dílo, jakož i listiny předané zho-
toviteli k provedení díla. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od 
účinků odstoupení od smlouvy ze staveniště odstranit věci 
ve svém vlastnictví (včetně do stavby nezabudovaného ma-
teriálu, dodávek a surovin), popřípadě sjednat odkup nebo 
způsob užívání těchto věcí nástupcem zhotovitele. V této 
lhůtě je zhotovitel povinen předložit doklady o úhradě energií 
a vody, příp. dalších medií. Smluvní strany sjednávají, že 
pokud dojde k odstoupení od smlouvy, zůstávají zachována 
práva a nároky objednatele z odpovědnosti za vady a ze zá-
ruky, jak uvedena v příslušných ustanoveních smlouvy. 
Ustanovení smlouvy o odpovědnosti za vady a ze záruky (ve 
vztahu k dodané části díla) tedy trvají i po ukončení smlouvy 
odstoupením od smlouvy. 

10.10. Smluvní strany sjednávají, že v případě, kdy objednatel 
odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení povinností 
zhotovitelem nebo z důvodu, že zhotovitel podal sám na se-
be insolvenční návrh, nebo z důvodu vydání rozhodnutí o 
zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zho-
tovitele, nebo z důvodů prohlášení úpadku zhotovitele, ane-
bo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace, pak pro účely 
vypořádání dle odst. 10.9. obchodních podmínek platí, že 
cena díla (případně pokud je ke smlouvě přiložen výkaz vý-
měr – položkový rozpočet v rámci zadávací dokumentace, 
tak též jednotkové ceny v něm obsažené) a hodnoty prove-
dených víceprací se ponižují o 30% jejich výše. 

10.11. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně (nejpozději ve lhůtě 
tří pracovních dnů) informovat objednatele o skutečnosti, že 
vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Nesplnění této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy. 
    

XI. Smluvní sankce 
11.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením Díla v 

termínu dle smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za kaž-
dý i započatý den prodlení. 

11.2. V případě, že zhotovitel nezahájí provádění díla do termínu 
zahájení díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši ve 
výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý i započa-
tý den prodlení.  

11.3. V případě prodlení s plněním Díla zhotovitelem oproti Dílčím 
termínům vyznačeným ve schváleném Harmonogramu prací 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za 
každý nesplněný Dílčí termín a den prodlení až do splnění 
předmětu plnění daného Dílčího termínu. V případě násled-
ného vyrovnání prodlení a dodržení konečného termínu pro-
vedení Díla, budou smluvní pokuty za nesplnění Dílčích ter-
mínů vráceny zhotoviteli. 

11.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevy-
klizené staveniště ve výši 5.000,- Kč za každý započatý ka-
lendářní den prodlení. 

11.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení právních norem regulujících 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci (zejména v rámci 
předpisů označených v odst. 6.9 písm. a) obchodních pod-
mínek) nebo za každé jednotlivé porušení povinnosti obsa-
žené v Technologickém postupu prací obsahujícím též po-
kyny pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
který je přílohou smlouvy. 

11.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti udržovat na sta-
veništi pořádek podle odst. 6.7 obchodních podmínek. 

11.7. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle článku XV. 
obchodních podmínek, ať již smluvní stranou nebo subjek-
tem, na kterou měla tato smluvní strana povinnost přenést 
povinnost mlčenlivosti, je povinna tato smluvní strana uhradit 
poškozené straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to 
do deseti dnů ode dne porušení povinnosti.  

11.8. Objednatel má dále právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za tato další porušení smluvních povinností: 
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a) opakované nedodržení pokynů objednatele uvedených 
ve stavebním deníku, 

b) nepředložení dokladů o původu a kvalitě materiálu, 
c) objednatelem nepovolené vystavení reklamních nebo 

informačních tabulí zhotovitele, 
d) neprovedení odůvodněně požadované výměny pra-

covníků. 
11.9. Pro všechny smluvní pokuty uvedené shora nebo na jiném 

místě těchto obchodních podmínek (a to pro každou z nich 
samostatně) platí následující: 

- objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v plné 
výši náhradu škody způsobené porušením povinností, na 
které se vztahuje smluvní pokuta. Proto zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno objednatelovo právo na 
náhradu škody způsobené porušením povinností, na 
které se vztahuje smluvní pokuta. Náhradu škody je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli v její plné výši 
vedle smluvní pokuty; 

- závazek k úhradě smluvní pokuty trvá a je povinnost 
smluvní pokutu zaplatit, i když porušením smluvní 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou nevznikla škoda; 

- závazek plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno 
smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní pokuty; 

- povinnost k zaplacení smluvní pokuty trvá, i když k 
porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou došlo 
nezaviněně; 

- odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení 
smluvní pokuty, kdy nároky na smluvní pokutu a 
zaplacení smluvní pokuty trvají i po ukončení smlouvy; 

- jakýkoli způsob zániku smlouvy se nedotýká nároku na 
zaplacení smluvní pokuty, kdy nároky na smluvní pokutu 
a zaplacení smluvní pokuty trvají i po ukončení smlouvy 

- odchylná sazba smluvní pokuty uvedená v oboustranně 
potvrzené objednávce doplněná o odkaz na konkrétní 
ujednání o smluvní pokutě obsažené v těchto 
obchodních podmínkách má přednost před sazbou 
uvedenou u daného ujednání o smluvní pokutě dle 
těchto obchodních podmínek. 

11.10. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 
14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. Objedna-
tel má též právo smluvní pokutu započíst vůči ceně Díla ne-
bo k její úhradě použít pozastávku. 

11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny Díla či 
její části zaplatí objednatel zhotoviteli z dlužné částky 
smluvní úrok z prodlení ve výši 6 % ročně. 

11.12. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smlouvě mezi objedna-
telem a investorem jsou obsažena ujednání o smluvních po-
kutách obdobně, jako je uvedeno v této smlouvě. Zhotovitel 
tímto prohlašuje, že je seznámen s ujednáními o smluvních 
pokutách obsažených ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem a 
investorem. V případě vzniku povinnosti objednatele hradit 
smluvní pokutu (smluvní pokuty) investorovi v důsledku po-
rušení závazku zhotovitele vyplývajícího z této smlouvy, je 
zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu rovnající se 
smluvní pokutě (smluvním pokutám) uhrazeným objednate-
lem investorovi. 

11.13. Smluvní strany mohou ve smlouvě sjednat odchylné sa-
zby smluvních sankcí, než jak jsou uvedeny výše v tomto čl. 
XI. obchodních podmínek.  
  

XII.    Vlastnické právo, nebezpečí škody, pojištění 
12.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má investor, pří-

padně objednatel, pokud se na tom objednatel s investorem 
dohodli, nebo tato skutečnost vyplývá z příslušných ustano-
vení zákona upravujícího smluvní vztah mezi investorem a 
objednatelem.  

12.2. Vlastnické právo k strojům, zařízením, materiálům či vyba-
vení přechází na vlastníka díla okamžikem, kdy se stanou 
součástí Díla jako stavby, tzn. zabudováním do ní.  

12.3. Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv čás-
ti Díla, zařízení a materiálu až do doby předání a převzetí 
Díla objednatelem. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí za 
škody vzniklé na zařízení, strojích, nástrojích a jiných vě-
cech, které má určeny k provádění Díla. 

12.4. Zhotovitel prohlašuje a garantuje objednateli, že má uzavře-
nu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpo-
vědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě při 
výkonu podnikatelské činnosti (dle které pojistná částka od-
povědnosti za škodu činí alespoň výši ceny za dílo dle 

smlouvy) a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
vadným výrobkem. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou 
smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla 
dle této smlouvy. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má 
je zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Doklady o pojištění (a 
jeho trvání) je zhotovitel povinen kdykoli na požádání nepro-
dleně předložit objednateli. 

 
XIII.   Postoupení a započtení pohledávek, platby subdodava-
telům 
13.1. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel nezaplatil řádně a 

včas svým subdodavatelům za práce pro zhotovitele prove-
dené, je objednatel oprávněn uhradit cenu těchto prací sub-
dodavatelům přímo, namísto zhotovitele na základě postou-
pení pohledávky. 

13.2. V rozsahu takto uhrazených prací subdodavatelům je objed-
natel oprávněn provést započtení na pohledávku zhotovitele. 

13.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného sou-
hlasu objednatele postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 
na základě ustanovení této smlouvy vůči objednateli třetí 
osobě. 

13.4. Zhotovitel není oprávněn provést započtení své pohledávky 
vůči objednateli s pohledávkou objednatele vůči zhotoviteli 
vyplývající ze smlouvy.  

 
XIV.  Postoupení prací třetím subjektům 
14.1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného svo-

lení objednatele pověřit provedením Díla nebo jeho části třetí 
osobu. 

 
XV.    Ochrana důvěrných informací 
15.1. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními občanského 

zákoníku zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního 
vztahu a v následujících pěti (5) letech po jeho ukončení za-
chovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní 
strany vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto in-
formace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán státní 
správy. 

15.2. Pro účely tohoto smluvního vztahu se důvěrnou informací 
rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informa-
cí obchodních (zejména o těch skutečnostech, které tvoří 
obchodní tajemství), technických a o praktických postupech, 
jakož i veškeré další informace získané před nebo po pode-
psání této smlouvy, které smluvní strana získala během úst-
ního jednání nebo prostřednictvím jiného komunikačního 
prostředku.  

15.3. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěr-
né informace nad rozsah odůvodněné potřeby. 

15.4. V případě, že v souvislosti s prováděním Díla bude smluvní 
strana spolupracovat s třetí osobou, je povinna tuto třetí 
osobu zavázat k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jako je 
sama na základě této smlouvy zavázána.  

15.5. V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývající 
z ustanovení tohoto článku smlouvy, plně odpovídá za ško-
du, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu na-
hradit. 

 
XVI.    Cena díla 
16.1. Dohodnutá cena Díla je cenou pevnou a konečnou, která 

může být měněna toliko za podmínek sjednaných ve 
smlouvě nebo uvedených v obchodních podmínkách. 

16.2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spo-
jené s přípravou a provedením Díla dle této smlouvy, včetně 
subdodávek jakož i veškerý kalkulovaný zisk. Na sjednanou 
cenu, případně její změny, nebude mít žádný vliv inflace, 
kursové změny, zvýšení mezd, změny cen materiálů, prací, 
energií, médií, jakož i další obdobné skutečnosti. Zhotovitel 
prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 
a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či 
dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splně-
ní smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval zadání a 
všechny ostatní doklady vymezující předmět plnění 
s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že zadávací dokumen-
tace a doklady vymezující předmět plnění nevykazují vady či 
nedostatky. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi 
okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na 
cenu za dílo. 

16.3. Cena díla může být změněna jen z těchto důvodů: 
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a) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných 
objednatelem a neobsažených v této smlouvě (viz postup 
dle článku IV. obchodních podmínek), 
b) v případě méněprací (viz postup dle článku IV. obchod-
ních podmínek pro subdodavatele), 
c) v dalších případech stanovených smlouvou. 

16.4. Pokud není ve smlouvě pro jednotlivý případ změny ceny za 
dílo uvedeno jinak, změna ceny za dílo je možná pouze ve 
formě písemných dodatků k této smlouvě a bude postupo-
váno tak, že: 

a) pro dané práce a dodávky budou užity jednotkové ceny 
uvedené ve výkazu výměr, jenž je součástí zadávací do-
kumentace, nebo 
b) v případě, že dané práce a dodávky nejsou uvedeny ve  
výkazu výměr v rámci Zadávací dokumentace, budou tyto 
práce a dodávky oceněny jednotkovými cenami vydáva-
nými společností RTS, a.s., IČ 25533843, platnými v době 
realizace příslušných prací a poníženými o 20 % jejich vý-
še (pokud stranami nebude v rámci příslušného dodatku 
k této smlouvě dohodnuto jinak). 

16.5. V případě, že zhotovitel při provádění Díla vykoná práce 
v menším rozsahu, než je uvedeno ve výkazu výměr (polož-
kovém rozpočtu) v rámci Zadávací dokumentace, cena díla 
se bez dalšího zmenšuje o cenu prací (položek), které zho-
tovitel pro řádné provedení Díla ve skutečnosti nevykonal. 
Smluvní strany sjednávají, že objednatel není povinen za 
smluvené, ale neprovedené práce a dodávky zaplatit zhoto-
viteli náhradu nákladů ani jejich cenu.  

 
XVII.    Platební podmínky a fakturace 
17.1. Cenu za Dílo bude objednatel hradit postupně, zpětně za 

předcházející měsíc provádění díla na základě měsíčních 
faktur a konečné faktury, bezhotovostně, a to na účet uve-
dený v příslušné faktuře zhotovitele. Dnem uskutečnění (díl-
čího) zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalen-
dářního měsíce nebo den předání díla objednateli. Smluvní 
strany mohou ve smlouvě sjednat poskytnutí zálohy na cenu 
díla, kterou je zhotovitel oprávněn použít výlučně za účelem 
koupě materiálu nutného pro řádné provedení Díla. Poskyt-
nutá záloha pak v takovém případě bude zohledněna v rámci 
nejdříve vystavené faktury či vystavených faktur v rámci 
účtování ceny díla.  

17.2. Všechny faktury jsou daňovým dokladem a musí obsahovat 
náležitosti stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty či 
jinými právními předpisy. Objednatel je oprávněn ve lhůtě 
splatnosti fakturu vrátit, aniž by se tím dostal do prodlení 
s placením, v případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo 
neúplné údaje nebo není podložena stanovenými doklady, 
nebo když zhotovitel nedodrží postup pro kalkulaci účtova-
ných částek. Od doručení opravené či nové faktury běží no-
vá lhůta splatnosti. 

17.3. Přílohou každé měsíční faktury musí být vždy písemný zjiš-
ťovací protokol, který bude obsahovat skutečně provedené 
práce v daném měsíc a bude potvrzen objednatelem. 
Smluvní strany sjednávají, že zjišťovací protokol dle této 
smlouvy může být sepsán pouze na formuláři, který objedna-
tel poskytl zhotoviteli při podpisu smlouvy (či objednávky po-
tvrzující uzavření smlouvy), přičemž jakékoliv jiné listiny ne-
budou považovány za zjišťovací protokol podle této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke kontrole zjišťo-
vací protokol, který obsahuje skutečně provedené práce 
v daném měsíci, vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od po-
sledního dne příslušného měsíce. Objednatel provede kon-
trolu správnosti zjišťovacího protokolu do 10 pracovních dnů 
od jeho předložení. Cena prací odsouhlasených v zjišťova-
cím protokolu vymezuje rozsah dílčího zdanitelného plnění. 
Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku od-
souhlasenou ve zjišťovacím protokolu. V případě, že objed-
natel zjistí, že soupis prací uvedený ve zjišťovacím protokolu 
neodpovídá skutečnosti, vrátí zjišťovací protokol ve lhůtě 
sedmi pracovních dnů od jeho předložení zhotoviteli 
k opravě. V případě, že objednatel vrátí zhotoviteli zjišťovací 
protokol, protože neodpovídá skutečnosti, je zhotovitel 
oprávněn práce uvedené v tomto zjišťovacím protokolu vy-
účtovat až po jejich odsouhlasení objednatelem, nejdříve 
však ve faktuře za měsíc následující po měsíci, v němž měly 
být původně tyto práce vyúčtovány. O množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, o kterých mezi smluvními 
stranami nedošlo ke shodě, rozhodne nezávislá třetí osoba 

(soudní znalec v oboru stavitelství), na němž se strany do-
hodnou do 10 dnů od neodsouhlasení části provedených 
prací a dodávek. Nedojde-li k dohodě ohledně této nezávislé 
osoby, rozhodne o nároku soud. Do doby rozhodnutí soudu 
není zhotovitel oprávněn takové sporné práce a dodávky fak-
turovat.       

17.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv změnit již potvrzený zjišťo-
vací protokol, jestliže po jeho odsouhlasení zjistí, že neod-
povídá skutečnosti. V takovém případě je objednatel opráv-
něn částku odpovídající rozdílu mezi cenou prací uvedených 
ve zjišťovacím protokolu a cenou skutečně provedených 
prací odečíst z jakékoliv další faktury zhotovitele. V případě, 
že již objednatel uhradil celou cenu díla, nebo částka zbýva-
jící k úhradě zhotoviteli je nižší, než tento zjištěný nárok ob-
jednatele, je zhotovitel povinen tuto částku uhradit objedna-
teli do 14 dnů od doručení výzvy objednatele k její úhradě. 

17.5. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit v zákonem 
stanovené lhůtě. Tato faktura musí být doložena stanovený 
mi podklady, zejména objednatelem potvrzeným předávacím 
protokolem, které umožní provést její kontrolu. V konečné 
faktuře zhotovitel uvede všechny dosud vystavené faktury a 
částku zbývající k úhradě. Zhotovitel je povinen v konečné 
faktuře uvést všechny své peněžité nároky vůči objednateli 
vyplývající z tohoto smluvního vztahu, které vznikly do doby 
vystavení konečné faktury. Současně je zhotovitel povinen 
v konečné faktuře prohlásit, že v této faktuře uplatnil všechny 
své peněžité nároky vůči objednateli vzniklé z tohoto smluv-
ního vztahu do doby vystavení konečné faktury, a že nemá 
vůči objednateli žádné jiné peněžité nároky vyplývající 
z tohoto smluvního vztahu.      

17.6. Objednatel uhradí faktury zhotovitele splňující všechny nále-
žitosti do 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení do sídla ob-
jednatele. Povinnost objednatele uhradit peněžitou částku, 
která vyplývá z daného smluvního vztahu je splněna dnem 
jejího odepsání z účtu u peněžitého ústavu. Smluvní strany 
mohou ve smlouvě sjednat odchylnou lhůtu splatnosti faktur. 

17.7. V příslušném měsíci je zhotovitel oprávněn vystavit vždy 
pouze jednu měsíční fakturu, v níž je povinen uvést veškeré 
své nároky vůči objednateli za daný měsíc. V každé měsíční 
faktuře je zhotovitel povinen uvést zvlášť běžné částky za 
práce provedené podle smlouvy a zvlášť za vícepráce dle 
dodatků ke smlouvě. 

17.8. Objednatel má právo pro případ vadného či nekvalitního 
provádění díla anebo pro případ výskytu vad po převzetí Dí-
la od zhotovitele pozastavit zhotoviteli 10% z ceny Díla 
(včetně DPH). Pozastávka bude vytvořena tak, že z každé 
částky fakturované zhotovitelem dle této smlouvy bude ob-
jednatelem pozdrženo (neproplaceno) 10% její výše (včetně 
DPH).  Strany sjednávají, že pozastávka uvedená shora (dá-
le jen „pozastávka“ nebo „zádržné“) není a nebude nijak úro-
čena.  

17.9. Pozastávku shora uvedenou je objednatel povinen uvolnit 
zhotoviteli takto: 

a) 50% z výše pozastávky je objednatel povinen uvolnit 
zhotoviteli nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy obdrží pí-
semnou žádost zhotovitele o uvolnění této části pozastáv-
ky. Právo podat žádost o uvolnění této části pozastávky 
vzniká zhotoviteli dnem následujícím po dni, kdy zhotovitel 
řádně provede Dílo (tj. Dílo dokončí a buď Dílo předá bez 
vad a nedodělků nebo odstraní veškeré vady a nedodělky 
uvedené v zápise o předání a převzetí Díla), ne však dříve, 
než v den splatnosti poslední dílčí faktury. Za řádnou žá-
dost o uvolnění této části pozastávky, na základě které je 
objednatel povinen uvolnit zhotoviteli tuto část pozastávky 
ve shora sjednané lhůtě, se považuje toliko písemná žá-
dost zhotovitele doručená na adresu sídla objednatele, je-
jíž přílohou budou kopie dokladů, které potvrzují oprávně-
nost uvolnění této části pozastávky (tj. předávací protokol, 
zápis o odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí Díla), a 
b) zbývajících 50% z výše pozastávky je objednatel povi-
nen uvolnit zhotoviteli nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy 
obdrží písemnou žádost zhotovitele o uvolnění této zbýva-
jící části pozastávky doručenou na adresu sídla objednate-
le. Právo podat žádost o uvolnění této zbývající části po-
zastávky vzniká zhotoviteli dnem následujícím po dni, kdy 
uplynou všechny záruční doby dle smlouvy.  

17.10. Pozastávka shora uvedená je ujednáním stran, které 
stanoví vznik práva na zaplacení části ceny Díla (ve výši po-



 

 

10 (11) 

zastávky), nikoli ujednáním o splatnosti této části Díla. 
V případě, kdy bude objednatelem ohledně spotřeby poza-
stávky postupováno dle této smlouvy (v rámci odstraňování 
vad Díla – krytí nákladů na odstraňování vad Díla v době 
před i po předání díla objednateli), pak spotřebováním poza-
stávky nebo její části objednatelem zaniká zcela nebo čás-
tečně nárok zhotovitele na vydání (uvolnění) pozastávky, jak 
uveden shora. 

17.11. Smluvní strany mohou ve smlouvě sjednat odchylnou 
výši pozastávky a rozsah jejího uvolnění, než jak je výše 
uvedeno v odst. 17.8. a 17.9. obchodních podmínek, případ-
ně ujednání o pozastávkách zcela vyloučit. Odchylná výše 
pozastávky a/nebo odchylná doba jejího uvolnění uvedená 
v oboustranně potvrzené objednávce doplněná o odkaz na 
konkrétní ujednání o pozastávce obsažené v těchto obchod-
ních podmínkách má přednost před výší a/nebo dobou jejího 
uvolnění obsaženými v příslušném ujednání o pozastávce 
dle těchto obchodních podmínek. 

 
XVIII.    Odpovědnost za vady a záruka 
18.1. Smluvní strany sjednávají, že pokud jde o kvalitu (jakost), 

musí být Dílo včetně všech součástí provedeno podle zadá-
vací dokumentace, dalších podmínek dohodnutých v této 
smlouvě, příslušných právních předpisů a technických norem 
platných v České republice a místě provedení Díla, popř. 
způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše 
uvedených měřítek). Zásadně platí, že Dílo musí splňovat 
požadavky norem platných v ČR a místě provedení Díla v 
době předání Díla. 

18.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla, tj. 
zhotovitel se zavazuje, že si Dílo (resp. předmět díla) po zá-
ruční dobu (záruční doby) při obvyklém použití zachová své 
funkce a výkonnost a že si zachová obvyklé a smluvené 
vlastnosti.  
Záruční doba na celé Dílo se sjednává ve smlouvě nebo 
oboustranně potvrzené objednávce. Záruční doba počíná 
běžet ode dne převzetí Díla investorem (v rámci převzetí od 
3V & H, s.r.o. jako dodavatele stavby pro investora). Skuteč-
nost, že došlo k předání a převzetí Díla nebo jeho části in-
vestorem (v rámci převzetí od 3V & H, s.r.o. jako dodavatele 
stavby) objednatel na písemnou žádost zhotovitele písemně 
potvrdí objednateli zasláním kopie či scanu předávacího pro-
tokolu. Zhotovitel prohlašuje, že ujednání obsažené 
v předchozích větách tohoto odstavce 18.3. vzhledem 
k okolnostem provádění Díla neodporuje obchodním zvyk-
lostem a zásadě poctivého obchodního styku, a to zejména 
s ohledem na jeho informovanost o podmínkách záruky na 
Dílo poskytnuté investorovi ze strany objednatele. Pro obdo-
bí od převzetí Díla dle této smlouvy objednatelem do doby 
převzetí Díla investorem se uplatní ujednání o právech a po-
vinnostech smluvních stran dle tohoto čl. XVIII. obdobně.  

18.3. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady Díla 
objednatelem u zhotovitele do prvního dne, kdy současně (i) 
bude fakticky odstraněna takováto vada a (ii) bude smluvní-
mi stranami podepsán zápis potvrzující odstranění vady. Po 
dobu dle předchozí věty se běh záruční doby automaticky 
přerušuje, přičemž doba přerušení běhu záruční lhůty bude 
počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 
kalendářní den. . Na opravené nebo nově dodané části Díla 
se vztahuje nová záruka ve stejné délce, jaká by se na tyto 
části Díla vztahovala v den podpisu protokolu o předání a 
převzetí Díla. Záruční doba ohledně předmětného vadného 
plnění neběží po dobu počínající dnem, kdy zhotovitel obdr-
žel oprávněnou reklamaci objednatele a končící dnem, kdy 
vada byla odstraněna. 

18.4. Vady Díla, které vzniknou či se projeví v záruční době, ob-
jednatel uplatní u zhotovitele po jejich zjištění, nejpozději do 
ukončení běhu záruční doby, a to oznámením zaslaným 
Zhotoviteli písemně poštou anebo e-mailem. Reklamaci va-
dy lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž re-
klamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhů-
ty se považuje za včas uplatněnou. V oznámení vady (re-
klamaci) budou popsány shledané vady.  

18.5. V případě vadného plnění má objednatel právo na bezplatné 
odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, 
a to bez rozlišení, zda v důsledku vad došlo k porušení 
smlouvy podstatným či nepodstatným způsobem. Nárok 
z odpovědnosti za vady je objednatel oprávněn zvolit při 
uplatnění reklamace anebo kdykoli poté. Zvolený nárok 

z odpovědnosti za vady je objednatel oprávněn změnit, a to i 
bez souhlasu zhotovitele. Objednatel bude práva z vadného 
plnění a ze záruky za jakost uplatňovat u zhotovitele, čímž 
však nejsou dotčena další zákonná práva objednatele vůči 
třetím osobám (viz. ust. § 2630 občanského zákoníku). 

18.6. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady Díla bezplatně od-
stranit (v případě volby tohoto nároku objednatelem). Práce 
na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen 
zahájit do 3 dnů od obdržení reklamace. Jedná-li se o havá-
rii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vady do 24 
hodin od uplatnění reklamace. Termín odstranění vad se 
dohodne písemně, v případě nedohody platí technicky reál-
ný přiměřený termín. Pod pojmem „technicky reálný přimě-
řený termín“ se rozumí lhůta nejdéle 15 dnů ode dne doru-
čení písemné reklamace objednatele. Zhotovitel splní svoji 
povinnost k odstranění reklamované vady dnem, kdy sou-
časně (i) bude fakticky odstraněna reklamovaná vada a (ii) 
bude smluvními  stranami podepsán zápis potvrzující od-
stranění vady. Pokud bude zhotovitel v prodlení po dobu 
delší jednoho dne se zahájením odstraňování reklamované 
vady nebo s odstraněním reklamované vady, má objednatel 
právo odstranit vady sám nebo zajistit si jinou osobu 
k odstranění vad a uhradit náklady spojené s odstraněním 
vady z pozastávky nebo tyto náklady požadovat po zhotovi-
teli, kdy tímto postupem objednatele není odpovědnost zho-
tovitele za vady ani záruka zhotovitele nijak dotčena. 
V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování 
reklamované vady uhradí zhotovitel objednateli smluvní po-
kutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované 
vady uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.  

18.7. Zhotovitel se zavazuje a zaručuje, že Dílo, resp. jeho jednot-
livé dodávky a/nebo výkony nemají žádné právní vady, tzn. 
nejsou zatíženy žádným právem třetích osob; jinak odpovídá 
objednateli či investorovi za veškerou tím způsobenou ško-
du. Pro účely této smlouvy platí, že Dílo, resp. jednotlivé vý-
kony, mají právní vady, jestliže je Dílo (nebo jakákoliv jeho 
část) zatíženo právem třetí osoby (např. právo třetí osoby, 
jímž je dílo zatíženo, vyplývá z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví a toto právo chráněno právním řádem 
České republiky). V případě, že budou vůči objednateli či in-
vestorovi uplatněna ze strany třetích osob jakákoliv existující 
práva vyplývající z průmyslového nebo duševního vlastnic-
tví, poskytne zhotovitel při soudním nebo jiném obdobném 
projednávání nároků třetích osob objednateli nebo zhotoviteli 
veškerou potřebnou podporu a nese také náklady s touto 
podporou spojené. Dojde-li podle českého právního řádu 
v důsledku použití Díla k ohrožení nebo porušení práva třetí 
osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je 
z tohoto zhotovitel objednateli i investorovi zavázán, pokud o 
tom zhotovitel v době uzavření této smlouvy věděl nebo mu-
sel vědět. Zhotovitel však neodpovídá za právní vady Díla 
vzniklé z věcí, které k provedení díla opatřil objednatel, nebo 
vzniklé v souvislosti s těmito věcmi. Při právních vadách Díla 
má objednatel stejná práva (i povinnosti), jako u jiných vad 
Díla 

18.8. Smluvní strany se dohodly tak, že lhůta „nejpozději však do 
pěti let od převzetí stavby“ uvedená v ust. § 2629 odst. 1 ob-
čanského zákoníku se nahrazuje lhůtou „nejpozději do kon-
ce příslušné záruční doby“.   

 
XIX. Rozhodné právo a řešení sporů 
19.1. Závazkový vztah zakládaný smlouvou, se řídí občanským 

zákoníkem. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy 
mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními občan-
ského zákoníku. 

19.2. Smluvní strany se dohodly tak, že příslušná dispozitivní 
ustanovení občanského zákoníku mají přednost před ob-
chodními zvyklostmi zachovávanými v odvětví stavebnictví a 
stavební výroby. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před 
zněním obchodních podmínek přednost. 

19.3. V případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty v rámci za-
dávací dokumentace budou tyto zohledněny postupně 
v pořadí uvedeném ve smlouvě. 

19.4. Strany se dohodly tak, že pro smlouvu (a smluvní vztah stran 
jí založený) vylučují tato dispozitivní ustanovení občanského 
zákoníku: § 1729, § 1747 až § 1750, § 1751 odst. 2 a 3, § 
1752, § 1753, § 1757,  § 2591, § 2597 odst.2, § 2609, § 
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2612,  § 2620, § 2114, § 2115, § 2117, § 2608 odst.1 a § 
2613. 

19.5. Platí, že až podepsáním listiny, na níž je obsažena smlouva, 
oběma smluvními stranami je ujednán obsah smlouvy. 

19.6. Každá ze stran na sebe bere nebezpečí změn okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, a proto ani 
jedna ze stran nemá práva dle ust. § 1765 odst. 1 občan-
ského zákoníku. 

 
XX.   Závěrečná ustanovení 
20.1. Zástupce zhotovitele prohlašuje, že podle stanov, společen-

ské smlouvy, jiného obdobného organizačního předpisu a 
platné právní úpravy je oprávněn tuto smlouvu podepsat a 
k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby na straně 
zhotovitele.    

20.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy sezná-
mil s textem tohoto dokumentu, a vzal na vědomí veškeré 
složitosti a omezení v nich zakotvená a získal veškeré nutné 
informace ohledně rizik, nenadálých událostí a všech dalších 
okolností, které mohou ovlivnit plnění jeho závazků ze 
smlouvy. 

20.3. Jakékoliv změny, vsuvky či doplnění vepsané nebo dotištěné 
do listin obsahujících text smlouvy se považují za nenapsa-
né, irelevantní a nezavazují smluvní strany vyjma těch, které 
budou parafovány k tomu oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 

20.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 5. 6. 2023.  
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