
Kostenberechnung

Projektname
Vorlage

Projektadresse
Schönhauser Alle, 180 Berlin

Bauherr/in
Compa

Kommentar

BGF 2250 m2
NK 1830

Kostengruppen Gesamt (netto) % von 300 
+ 400

% von 
Gesamt

100 Grundstück 0,00 € 0% 0%
200 Vorbereitende Maßnahmen 49.250,00 € 2% 2%
300 Bauwerk – Baukonstruktionen 2.261.390,50 € 77% 74%
400 Bauwerk – Technische Anlagen 673.860,00 € 23% 22%
500 Außenanlagen und Freiflächen 61.850,00 € 2% 2%
600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 € 0% 0%
700 Baunebenkosten 0,00 € 0% 0%

Gesamt (netto) 3.046.350,50 €
USt. (19%) 578.806,60 €
Gesamt (brutto) 3.625.157,10 €

Datum

 

Unterschrift und / oder Stempel
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Kostengruppen Gesamt (netto) % von 300 
+ 400

% von 
Gesamt

100 Grundstück 0,00 € 0% 0%
120 Grundstücksnebenkosten 0,00 € 0% 0%
130 Rechte Dritter 0,00 € 0% 0%

200 Vorbereitende Maßnahmen 49.250,00 € 2% 2%
210 Herrichten 34.250,00 € 1% 1%

211 Sicherungsmaßnahmen 5.000,00 € 0% 0%
212 Abbruchmaßnahmen 2.450,00 € 0% 0%
213 Altlastenbeseitigung 10.000,00 € 0% 0%
214 Herrichten der Geländeoberfläche 16.800,00 € 1% 1%

220 Öffentliche Erschließung 10.000,00 € 0% 0%
230 Nichtöffentliche Erschließung 5.000,00 € 0% 0%
240 Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben 0,00 € 0% 0%
250 Übergangsmaßnahmen 0,00 € 0% 0%

300 Bauwerk – Baukonstruktionen 2.261.390,50 € 77% 74%
310 Baugrube/Erdbau 92.800,00 € 3% 3%

311 Herstellung 56.000,00 € 2% 2%
312 Umschließung 16.800,00 € 1% 1%
313 Wasserhaltung 0,00 € 0% 0%
319 Sonstiges zur KG 310 20.000,00 € 1% 1%

320 Gründung, Unterbau 192.320,00 € 7% 6%
321 Baugrundverbesserung 0,00 € 0% 0%
322 Flachgründungen und Bodenplatten 48.000,00 € 2% 2%
323 Tiefgründungen 112.000,00 € 4% 4%
324 Gründungsbeläge 16.000,00 € 1% 1%
325 Abdichtungen und Bekleidungen 11.520,00 € 0% 0%
326 Dränagen 0,00 € 0% 0%
329 Sonstiges zur KG 320 4.800,00 € 0% 0%

330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen 574.820,00 € 20% 19%
331 Tragende Außenwände 8.400,00 € 0% 0%
332 Nichttragende Außenwände 38.220,00 € 1% 1%
334 Außenwandöffnungen 364.000,00 € 12% 12%
335 Außenwandbekleidungen, außen 56.550,00 € 2% 2%
336 Außenwandbekleidungen, innen 7.800,00 € 0% 0%
337 Elementierte Außenwandkonstruktionen 20.400,00 € 1% 1%
338 Lichtschutz zur KG 330 45.500,00 € 2% 1%
339 Sonstiges zur KG 330 33.950,00 € 1% 1%

340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen 395.300,00 € 13% 13%
341 Tragende Innenwände 138.750,00 € 5% 5%
342 Nichttragende Innenwände 100.000,00 € 3% 3%
343 Innenstützen 0,00 € 0% 0%
344 Innenwandöffnungen 101.250,00 € 3% 3%
345 Innenwandbekleidungen 46.050,00 € 2% 2%
349 Sonstiges zur KG 340 9.250,00 € 0% 0%

350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen 720.103,00 € 25% 24%
351 Deckenkonstruktionen 299.250,00 € 10% 10%
352 Deckenöffnungen 230.185,00 € 8% 8%
353 Deckenbeläge 46.568,00 € 2% 2%
359 Sonstiges zur KG 350 144.100,00 € 5% 5%

360 Dächer 130.990,00 € 4% 4%
361 Dachkonstruktionen 49.200,00 € 2% 2%
362 Dachöffnungen 4.000,00 € 0% 0%
363 Dachbeläge 43.050,00 € 1% 1%
364 Dachbekleidungen 7.380,00 € 0% 0%
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Kostengruppen Gesamt (netto) % von 300 
+ 400

% von 
Gesamt

369 Sonstiges zur KG 360 27.360,00 € 1% 1%
370 Infrastrukturanlagen 25.690,00 € 1% 1%

372 Anlagen für den Schienenverkehr 25.690,00 € 1% 1%
379 Sonstiges zur KG 370 0,00 € 0% 0%

380 Baukonstruktive Einbauten 0,00 € 0% 0%
390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 129.367,50 € 4% 4%

391 Baustelleneinrichtung 73.400,00 € 3% 2%
392 Gerüste 35.782,50 € 1% 1%
393 Sicherungsmaßnahmen 9.175,00 € 0% 0%
399 Sonstiges zur KG 390 11.010,00 € 0% 0%

400 Bauwerk – Technische Anlagen 673.860,00 € 23% 22%
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 137.625,00 € 5% 5%
420 Wärmeversorgungsanlagen 174.325,00 € 6% 6%
430 Raumlufttechnische Anlagen 78.905,00 € 3% 3%
440 Elektrische Anlagen 137.625,00 € 5% 5%
450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen 51.380,00 € 2% 2%
460 Förderanlagen 90.000,00 € 3% 3%
470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen 0,00 € 0% 0%
480 Gebäude- und Anlagenautomation 4.000,00 € 0% 0%
490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 0,00 € 0% 0%

500 Außenanlagen und Freiflächen 61.850,00 € 2% 2%
510 Erdbau 46.500,00 € 2% 2%

511 Herstellung 46.500,00 € 2% 2%
520 Gründung, Unterbau 0,00 € 0% 0%
530 Oberbau, Deckschichten 8.750,00 € 0% 0%

531 Wege 8.750,00 € 0% 0%
540 Baukonstruktionen 6.600,00 € 0% 0%

541 Einfriedungen 1.600,00 € 0% 0%
549 Sonstiges zur KG 540 5.000,00 € 0% 0%

550 Technische Anlagen 0,00 € 0% 0%
560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen 0,00 € 0% 0%
570 Vegetationsflächen 0,00 € 0% 0%
580 Wasserflächen 0,00 € 0% 0%
590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen 0,00 € 0% 0%

600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 € 0% 0%
640 Künstlerische Ausstattung 0,00 € 0% 0%

700 Baunebenkosten 0,00 € 0% 0%
710 Bauherrenaufgaben 0,00 € 0% 0%
720 Vorbereitung der Objektplanung 0,00 € 0% 0%
730 Objektplanung 0,00 € 0% 0%
740 Fachplanung 0,00 € 0% 0%
750 Künstlerische Leistungen 0,00 € 0% 0%
760 Allgemeine Baunebenkosten 0,00 € 0% 0%
790 Sonstige Baunebenkosten 0,00 € 0% 0%

Gesamt (netto) 3.046.350,50 €
USt. (19%) 578.806,60 €
Gesamt (brutto) 3.625.157,10 €
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