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RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Proyek :
Lokasi :
Tahun Anggaran : 2023

No. Uraian Pekerjaan

I.  PEKERJAAN PERSIAPAN

Sat.

Volume

Harga Satuan
(Rp.)

Jumlah Harga (Rp.)

1 Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank m' 83,92 117.825,00 9.887.874,00
2 Pembuatan Gudang Pekerja dan Direksi Keet m? 24,00 250.000,00 6.000.000,00
3 Pembuatan Pagar Pengaman Proyek m' 85,60 450.000,00 38.520.000,00
4 [Listrik dan Air Kerja ls 1,00 14.400.000,00 14.400.000,00

Sub Total [ Rp  68.807.874,00
. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI

1 Galian Tanah Pondasi 1.5 m m’ 247,95 182.000,00 45.126.900,00
2 Urugan Tanah (1/3 Galian Tanah) m? 82,65 60.666,67 15.042.300,00
3 |Urugan Pasir m’ 39,44 332.250,00 13.105.435,13
4 |Urugan Tanah Peninggian Lantai + Pemadatan Stemper m® 141,08 278.250,00 39.255.593,48
5 Memasang Pondasi Rollag Bata m® 738 1.055.933,33 7.795.322.24
6 Memasang Pondasi Batu Kali m® 3157 915.045,00 28.883.395,43
7 |Memasang Pondasi Batu Kosong m® 15,48 565.855,00 8.759.435,40
8 Pondasi Bore Pile
- Beton
Bore Pile D=30cm m® 10,81 1.632.209,83 17.643.290,58
- Pembesian
Bore Pile D=30cm kg 1404,96 17.878,50 25.118.559,20
- Pengeboran Bore Pile D=30cm ls 1,00 2/,000.000,00 27.000.000,00
- Pemasukan Besi Bore Pile m' 153,00 15.000,00 2.295.000,00
- Pengecoran dengan Pipa Tremi m' 153,00 75.000,00 11.475.000,00
- Buang Lumpur m3 10,81 350.000,00 3.783.307,50
Sub Total | Rp  245.283.538,95
11l.  PEKERJAAN PASANGAN DINDING
1 Memasang Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata: m? 96276 | &7 158:390,00 152.491.952,38
2 Memasang Plesteran1Pc:5 Pp Tebal 166 mm m* 181560 | © 77926,00 141.482.055,97
3 |Memasang Plesteran Kamprai m? 109,93 . 77.926,00 8.566.405,18
3 |Memasang Acian m? 11694 Dwee0:071,88 70.248.651,34
4 Memasang Tali Air {em m' \ 774040 ~ 75.000,00 5.805.000,00
5 |MemasangfOpenihg Kusen m' 24584 75.000,00 18.438.000,00
b Memasang Skonengan Fasad ls 1,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Sub Total | Rp  417.032.064,87

IV. PEKERJAAN BETON

IV.1 |BETON \"‘

1 Memlbuat Plat Lantai Beton Tebal 12 cm Miitu K250 m’ 10,41 1.652.208,61 17.201.474,27
2 [Membuat Plat Atap Beton Tebal 10 cm Mutull250™ m’ 13,85 1.652.208,61 22.884.74144
3 Membuat Plat Kanopi & Topi-topi Listplank Beton Tebal 10°cm Mutu K250 m® 0,24 1.652.208,61 393.225,65
4 [Membuat Plat Balok Janggutan 8 cm m® 038 1.652.208,61 629.42539
5 Membuat Pondasi Beton Bertulang Mutu K250
-|Pondasi Pilecap PC1 Kolom UK. 20x40
Pilecap 180x90x50 m’ 324 1.632.209,83 5.288.359,86
-|Pondasi Pilecap PC2 Kolom Uk. 15x30
Pilecap 90x90x50 m® 11,34 1.632.209,83 18.509.259 51
-|Pondasi Pilecap PC2' Kolom Uk. 20x30
Pilecap 90x90x50 m’ 1,62 1.632.209,83 2.644.179,93
-|Pondasi Pilecap PC2a Kolom Uk. 15x30
Pilecap 90x90x50 m® 284 1.632.209,83 4.627.314,88
-|Pondasi Pilecap PC2a' Kolom Uk. 15x30
Pilecap 90x90x50 m® 0,41 1.632.209,83 661.044,98
-|Pondasi Pilecap PC2b Kolom Uk. 15x30
Pilecap 90x90x50 m’ 0,41 1.632.209,83 661.044,98
-|Pondasi Pilecap PC2c Kolom Uk. 15x30
Pilecap 90x90x50 m’ 0,72 1.632.209,83 1.175.191,08
b Membuat Tie Beam & Sloof Beton Bertulang Mutu K250
-[Sloof S1Uk. 15/40 m? 10,25 1.632.209,83 16.721.989,74
-[Sloof S2 Uk. 15/20 m® 258 1.632.209,83 4.211.101,37
7 Membuat Kolom Beton Bertulang Mutu K250
-[Kolom K1 uk. 20x40 m® 128 1.632.209,83 2.089.228,59
-[Kolom K2' uk. 20x30 m® 1,08 1.632.209,83 1.762.786,62
-[Kolom K2 uk. 15x30 m? 935 1.632.209,83 15.259.121,68
-[Kolom K3 uk. 15x20 m® 213 1.632.209,83 3.473.66897
-[Kolom K4 uk. 15x15 K200 m® 4,67 1.590.790,67 7.430.225,28
-[Kolom K4' uk. 15x15 K200 m? 154 1.590.790,67 2.448.226,84
-[Kolom K5 uk. 10x15 K200 m® 0,09 1.590.790,67 138.398,79
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8 [Membuat Balok Beton Bertulang Mutu K250
-|Balok B1 uk. 20x60 m® 137 1.652.208,61 2.260.221,38
-|Balok B2 uk. 15x40 m® 9,62 1.652.208,61 15.892.925,05
-|Balok B2a uk. 15x40 m® 0,39 1.652.208,61 648.326,66
-|Balok B3 uk. 15x30 m® 157 1.652.208,61 2.597.767,60
-|Balok B3a uk. 15x30 m® 056 1.652.208,61 920.445,42
-|Balok B3b uk. 15x30 m® 0,57 1.652.208,61 941.263 24
-|Balok B4 uk. 15x20 m® 457 1.652.208,61 7.548.94113
-|Balok Bé4a uk. 15x20 m® 0,33 1.652.208,61 552.663,78
-|Balok B5 uk. 15x15 K200 m® 2,67 1.610.789 44 4.306.365,03
-|Balok B5' Uk. 15/15 K200 m® 0,95 1.610.789 44 1.527.632 44
-|Balok B6 Uk. 10/10 K200 m® 0,12 1.610.789 44 188.140,21
9 Membuat Tangga Beton Bertulang Mutu K250 m® 143 1.590.790,67 2.279.603,03
IV.2 |BEKISTING
1 Memasang Bekisting Plat Lantai Bondek m? 86,76 355.155,00 30.813.247,80
2 |Memasang Bekisting Plat Atap (bahan 2 kali pakai) m’ 138,51 320.155,00 44.344.669,05
3 Memasang Bekisting Plat Kanopi /Topi- topi (bahan 2 kali pakai) m? 238 320.155,00 761.968,90
4 |Memasang Bekisting Plat Janggutan 8 cm m* 952 272.155,00 2.592.004,22
5 |Memasang Bekisting Pondasi (bahan 2 kali pakai)
-|Pondasi Pilecap PC1 Kolom Uk. 20x40
Pilecap 180x90x50 214.985,00 2.321.838,00
-|Pondasi Pilecap PC2 Kolom Uk. 15x30
Pilecap 90x90x50
-|Pondasi Pilecap PC2' Kolom Uk. 20x30
Pilecap 90x90x50
-|Pondasi Pilecap PC2a Kolom Uk. 15x30
Pilecap 90x90x50 2.708.811,00
-|Pondasi Pilecap PC2a' Kolom Uk. 15x30
Pilecap 90x90x50 214.985,00 386.973,00
-|Pondasi Pilecap PC2b Kolom Uk. 15x30
Pilecap 90x90x50 214.985,00 386.973,00
-|Pondasi Pilecap PC2c Kolom Uk. 15x30
Pilecap 90x90x50 214.985,00 537.46250
6 Memasang Bekisting Tie Beam & Sloof (bahan 2 K
-|Sloof S1Uk. 15/40 230,00 31.830.958,88
-|Sloof S2 Uk. 15/20 0,00 6.750.312,00
7 |Memasang Bekisting Kolog
-|Kolom K1 uk. 20x40 m% 155,00 5.225.376,00
Kolom K2' ujg28 g’ 272.155,00 4.898.790,00
m* 272.155,00 50.886.181,13
m” 272.155,00 13.514.672.99
m’ 272.155,00 16.948.996.94
[N 272.155,00 5.584.620,60
m’® 272.155,00 394.624,75
8 asang Bekisting Balok (bahan 2 kali p:
-|Balok B1 uk. 20x60 m’ 15,96 272.155,00 4.343.593,80
-|Balok B2 uk. 15x40 m’ 152,30 272.155,00 41.450.295,12
-|Balok B2a uk. 15x40 m’ 6,21 272.155,00 1.690.899,02
-|Balok B3 uk. 15x30 m’ 26,21 272.155,00 7.131.821,78
-|Balok B3a uk. 15x30 m’ 929 272.155,00 2.526.959,18
-|Balok B3b uk. 15x30 m’ 9,50 272.155,00 258411173
-|Balok B4 uk. 15x20 m’ 83,77 272.155,00 22.797.06358
-|Balok Bé4a uk. 15x20 m? 613 272.155,00 1.668.990,54
-|Balok B5 uk. 15x15 K200 m’ 35,65 272.155,00 9.701.237,13
-|Balok B5' Uk. 15/15 K200 m’ 12,65 272.155,00 3.441.399,98
-|Balok B6 Uk. 10/10 K200 m’ 234 272.155,00 635.754,08
9 Memasang Bekisting Tangga (bahan 2 kali pakai) m? 14,23 312.180,00 4.442.321,40
IV.3 |PEMBESIAN
1 Pembesian Plat Lantai M8 -150 dualapis m? 86,76 192.858,15 16.732.372,93
2 Pembesian Plat Atap M8 - 150 satu lapis m? 138,51 96.429,07 13.356.391,05
3 Pembesian Plat Kanopi/ Topi- topi M8 - 150 satu lapis m* 238 96.429,07 229.501,20
4 |Pembesian Plat Balok Gantung Listplank kg 9146 17.878,50 1.635.167,61
5 Pembesian Besi Polos atau Ulir Pondasi
-|Pondasi Pilecap PC1 Kolom UK. 20x40
Pilecap 180x90x50 kg 29126 17.878,50 5.207.219,05
-|Pondasi Pilecap PC2 Kolom Uk. 15x30
Pilecap 90x90x50 kg 926,72 17.878,50 16.568.424,26
-|Pondasi Pilecap PC2' Kolom Uk. 20x30
Pilecap 90x90x50 kg 132,39 17.878,50 2.366.917,75
-|Pondasi Pilecap PC2a Kolom Uk. 15x30
Pilecap 90x90x50 kg 231,68 17.878,50 4.142.106,07
-|Pondasi Pilecap PC2a' Kolom Uk. 15x30
Pilecap 90x90x50 kg 33,10 17.878,50 591.729 44
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Pondasi Pilecap PC2b Kolom Uk. 15x30

Pilecap 90x90x50 kg 33,10 17.878,50 591.729 44
-|Pondasi Pilecap PC2c Kolom Uk. 15x30
Pilecap 90x90x50 kg 58,84 17.878,50 1.051.963,45
Pembesian Besi Polos atau Ulir Tie Beam & Sloof
-|Sloof S1Uk. 15/40 kg 1.833,95 17.878,50 32.788.341,53
-|Sloof S2 Uk. 15/20 kg 36932 17.878,50 6.602.870,61
Pembesian Besi Polos atau Ulir Kolom
-|Kolom K1 uk. 20x40 kg 280,62 17.878,50 5.017.045,14
-|Kolom K2' uk. 20x30 kg 220,64 17.878,50 3.944.62191
-|Kolom K2 uk. 15x30 kg 1.997.92 17.878,50 35.719.77292
-|Kolom K3 uk. 15x20 kg 470,26 17.878,50 8.407.535,51
-|Kolom K& uk. 15x15 K200 kg 514,69 17.878,50 9.201.965,09
-|Kolom K&' uk. 15x15 K200 kg 117,61 17.878,50 2.102.758,18
-|Kolom K5 uk. 10x15 K200 kg 9,03 17.878,50 161.419,20
Pembesian Besi Polos atau Ulir Balok
-|Balok B1 uk. 20x60 kg 240,81 17.878,50 4.305.248 41
-|Balok B2 uk. 15x40 kg 273174 17.878,50 48.839.391,18
-|Balok B2a uk. 15x40 kg 111,44 17.878,50 1.992.325,46
-|Balok B3 uk. 15x30 kg 31295 17.878,50 5.594.994,26
-|Balok B3a uk. 15x30 kg 110,88 17.878,50 1.982.427,85
-|Balok B3b uk. 15x30 kg 102,65 17.878,50
-|Balok B4 uk. 15x20 kg 1.083,66 17.878,50 |
-|Balok Bé4a uk. 15x20 kg 6890 17.878,50
-|Balok B5 uk. 15x15 K200 kg 321,69
-|Balok B5' Uk. 15/15 K200 kg
-|Balok B6 Uk. 10/10 K200 kg
Pembesian Besi Polos atau Ulir Tangga kg 4.100.411,86
Waterproofing 11.975.650,00
Rp 778.769.466,78
PEKERJAAN BAJA PENUTUP ATAP
Memasang Rangka Atap Baja
KOLOM
- IWF 200x100x5,5x8 mm 11.383.466,67
-Plat10 mm 141.300,00
- Angkur 22 mm 000,00 2.400.000,00
- Perkuatan 15% (Aksesoris d 00,00 1.845.910,00
- Pengecatan Cat Anti 00,00 2.026.796,50
kg 40.000,00 46.523.733,33
kg 459, 40.000,00 98.095.226,67
kg 542,32 40.000,00 21.692.844,00
Ls £4157,80 6.000,00 24.946.770,60
- IWF 250x125x6x9mm kg 113,01 40.000,00 4.520.333,33
-Plat10 mm kg 177 20.000,00 35.325,00
- Angkur 22 mm bh 4,00 150.000,00 600.000,00
- Perkuatan 15% (Aksesoris dlL) kg 17,22 £40.000,00 688.647,50
- Pengecatan Cat Anti Karat (Zincromate) kg 130,22 6.000,00 781.347,13
BALOK
- IWF 250x125x6x9mm kg 1.083,05 40.000,00 43.321.833,33
- Hollow 100x50x2mm btg 652 1.075.000,00 7.007.208,33
- Perkuatan 15% (Aksesoris dlL) kg 16246 40.000,00 6.498.275,00
- Pengecatan Cat Anti Karat (Zincromate) kg 1.24550 6.000,00 7.473.016,25
- Pengecatan Cat Anti Karat Hollow (Zincromate) btg 6,52 50.000,00 325.916,67
PELAPIS ATAP
- Memasang Atap ACP m? 35,10 950.000,00 33.345.000,00
- Memasang Langit-langit Plywood Lapis HPL + Veneer + Kayu Ulin m? 4925 1.600.000,00 78.800.000,00
Memasang Rangka Baja Kanopi Type 2
KOLOM
- IWF 250x125x6x9mm kg 134,60 40.000,00 5.384.166,67
-Plat10 mm kg 353 20.000,00 70.650,00
- Angkur 22 mm bh 8,00 150.000,00 1.200.000,00
- Perkuatan 15% (Aksesoris dlL) kg 20,72 £40.000,00 828.820,00
- Pengecatan Cat Anti Karat (Zincromate) kg 158,86 3.000,00 47657150
BALOK
- IWF 200x100x5,5x8mm kg 606,46 40.000,00 24.258.333,33
- Hollow 100x50x2mm btg 758 1.075.000,00 8.151.187,50
- Perkuatan 15% (Aksesoris dll.) kg 90,97 40.000,00 3.638.750,00
- Pengecatan Cat Anti Karat (Zincromate) kg 69743 3.000,00 2.092.281.25
- Pengecatan Cat Anti Karat Hollow (Zincromate) btg 758 50.000,00 379.125,00
PELAPIS ATAP
- Memasang Atap ACP m? 23,98 950.000,00 22.781.000,00
- Memasang Langit-langit Plywood Lapis HPL + Veneer + Kayu Ulin m’ 2398 1.600.000,00 38.368.000,00
OKTOBER 2023 RENCANA ANGGARAN BIAYA MALUKU UTARA | PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL DUA LANTAI A




4 |Memasang Rangka Kayu Kanopi Type 3
KOLOM
- Kayu Ulin uk 6x12cm m’ 0,17 35.000.000,00 5.909.400,00
- Perkuatan ls 1,00 886.410,00 886.410,00
- Cat Melamin ls 1,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Balok
- Kayu Ulin uk 6x12cm m’ 027 35.000.000,00 9.412.200,00
- Perkuatan ls 1,00 1.411.830,00 1.411.830,00
- Cat Melamin ls 1,00 1.000.000,00 1.000.000,00
PELAPIS ATAP
- Memasang Kaca Tempered 12mm m? 10,96 950.000,00 10.412.000,00
5 Memasang Rangka Baja Kanopi Type &
KOLOM
- Hollow 100x50x2mm btg 056 1.075.000,00 598.416,67
- Pengecatan Cat Anti Karat Hollow (Zincromate) btg 056 50.000,00 27.833,33
BALOK
- Hollow 100x50x2mm btg 358 1.075.000,00 3.848.500,00
- Pengecatan Cat Anti Karat Hollow (Zincromate) btg 3,58 50.000,00 179.000,00
PELAPIS ATAP
- Memasang Kaca Tempered 12mm m? 735 950.000,00 6.982.500,00
6 Memasang Rangka Kayu Kanopi Type 5
Balok
- Kayu Ulin uk 6x12cm m’ 0,06 35.000.000,00 1.993.320,00
- Perkuatan ls 1,00 298.998,00 298.998,00
- Cat Melamin ls 1,00 1.000.000,00 1.000.000,00
PELAPIS ATAP
- Memasang Kaca Tempered 12mm m’ 132 950.000,00 11254.000,00
7 Memasang Rangka Baja Kanopi Type 6
BALOK
- Hollow 100x50x2mm btg 3/ 1.075:000,00 4.054.54167
- Hollow 50x50x2mm btg 075 550.000,00 412.500,00
- Pengecatan Cat Anti Karat Hollow (Zincromate) btg 452 50.000,00 226.083,33
PELAPIS ATAP
- Memasang Kaca Tempered 12mm m? 7,09 950.000,00 6.735.500,00
8 Memasang Rangka Baja Kanopi Type 7
KOLOM
- IWF 150x75x5X7mm kg 216,30 40.000,00 8.652.000,00
-Plat10 mm kg 220.000,00 70.650,00
- Angkur 22 mm bh 000,00 1.200.000,00
- Perkuatan 15% (Aksesoris dlL). kg 00,00 1.318.995,00
- Pengecatan Cat Anti Kazati{iZineromate) kg 00,00 1.516.844,25
BALOK
- IWF 150xZ5x5x7mm kg 40.000,00 7.296.800,00
- Hollow/100x50%2mm. btg 0,6 1.075.000,00 679.041,67
=Pénkuatan 15% (Aksesorisdll) kg 27,36 40.000,00 1.094.520,00
- Pengecatan Cat AntiKarat (Zincromate) kg 209,78 6.000,00 1.258.698,00
: Pengecatani@at’Anti Karat Hollow (Zincromate) btg 0,63 50.000,00 31.583,33
PELAPIS ATAP
-Memasang Atap ACP m? 7.85 950.000,00 7.457.500,00
- Memasang Atap GRC m* 7,85 150.000,00 1.177.500,00
- Pengecatan GRC m’ 785 70.000,00 549.500,00
9 Memasang Usuk + Reng Baja Ringan m? 314,96 200.000,00 62.992.000,00
10 |Memasang Balok Kayu Ulin m? 119 35.000.000,00 41.777.750,00
11 [Memasang Atap Genteng Beton m’ 314,96 167.700,00 52.818.792,00
12 |Memasang Nok Atap Genteng Beton m' 26,04 139.435,00 3.630.887,40
13 |Memasang Listplank GRC Satu Lapis Lebar 20 cm m' 74,68 91.425,00 6.827.619,00
Sub Total | Rp 758.075.549,21
VI. PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
1 Memasang Langit-langit Gypsum Board 9mm + Metal Hollow ex. Aplus m* 196,86 110.000,00 21.654.600,00
2 |Memasang Langit-langit GRC Board 6mm + Metal Hollow m? 6,05 150.000,00 907.500,00
3 Memasang Langit-langit Plywood Lapis HPL m* 228 1.200.000,00 2.736.000,00
4 |Memasang Langit-langit Plywood Lapis HPL + Veneer + Kayu Ulin m* 181,23 1.600.000,00 289.968.000,00
5 |Drop Plafond m' 158,39 110.000,00 17.422.900,00
Sub Total | Rp  332.689.000,00
VIl. PEKERJAAN SANITASI
1 Memasang Closet Jongkok Ex. Toto CE7 Unit 1,00 961.025,00 961.025,00
2 Memasang Closet Jongkok Ex. Toto CE9 Unit 1,00 5.996.025,00 5.996.025,00
3 Memasang Closet Duduk Ex. Toto CW 840 ) Unit 200 10.518.660,00 21.037.320,00
4 |Memasang Kran Bathtub ex. Paloma FCP 7801 Unit 1,00 4.300.000,00 4.300.000,00
5 Memasang Bathtub ex. Toto FB1500-70 Unit 1,00 6.800.000,00 6.800.000,00
6 Memasang Pipa PVC type AW @ 4" (Saluran Horisontal Air Kotor Roof Drain, Floor Drail m' 208,25 247.258,00 51.491.478,50
7 [Memasang Pipa PVC type AW @ 2" (Saluran Vertikal Air Kotor Roof Drain & Floor Drain| m' 107,50 122.700,00 13.190.250,00
8 |Memasang Pipa PVC type AW @11/2" (Saluran Air Bersih) m' 122,70 89.000,00 10.920.300,00
9 Memasang Pipa PVC type AW @ 1/2" (Saluran Air Bersih) m' 59,20 63.880,00 3.781.696,00
10 |Memasang Bak Kontrol Uk. 60x60x60 cm bh 1,00 1.000.000,00 1.000.000,00
11 [Memasang Pipa PP-R RUCIKA GREEN (WAVIN TIGRIS) @1/2" (Air Panas) m' 12,00 186.650,00 2.239.800,00
12 |Memasang Ducting AC Sentral Titik 2,00 5.700.000,00 11.400.000,00
13 |Memasang Pipa Tembaga AC 1/4x3/8 Inch + Kabel NYM 3x2.5 Titik 6,00 1.900.000,00 11.400.000,00
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14 |Memasang Washtafel ex. Toto LW 952) Buah 1,00 1.900.000,00 1.900.000,00
15 |Memasang Kran Wastafel ex. Paloma FCP 8331 Buah 2,00 3.500.000,00 7.000.000,00
16 |Memasang Kran Wastafel ex. Toto TX116LX Buah 1,00 5.500.000,00 5.500.000,00
17 |Memasang Shower ex. Paloma FCP 7627 Buah 2,00 9.650.000,00 19.300.000,00
18 |Memasang Shower ex. Toto TX474SRSN Buah 1,00 2.950.000,00 2.950.000,00
19 |Memasang Jet Washer ex. Paloma TSP 8301 Unit 2,00 1.750.000,00 3.500.000,00
20 |[Memasang Paper Holder ex. Toto TX703AC Unit 2,00 1.000.000,00 2.000.000,00
21 |Memasang Kran Air ex. Toto T23BQ13N Buah 4,00 675.000,00 2.700.000,00
22 |[Memasang Floor Drain ex. Toto TX 1DB Buah 6,00 625.000,00 3.750.000,00
23 |Memasang Floor Clean Out San-ei HN58 4" Buah 4,00 280.000,00 1.120.000,00
24 |Memasang Roof Drain 2" Stainless Steel ex. San-El Buah 23,00 250.000,00 5.750.000,00
25 |[Memasang Roof Drain 2" Stainless Steel ex. San-El Buah 2,00 325.000,00 650.000,00
26 |Memasang Water Heater ex. Ariston 30 Liter type Andris 2 Unit 4,00 3.250.000,00 13.000.000,00
27 |Memasang Ground Tank TP 200 ex. Penguin Kap. 1900 liter + Tutup Plat Decker Unit 1,00 7.050.000,00 7.050.000,00
28 [Memasang Tandon Air Stainless Steel ex. Penguin TBSK 1000 Unit 2,00 4.700.000,00 9.400.000,00
29 [Memasang Pompa Grundfos NS 5-33 M/Pompa Transfer/Distribusi dari Groundtank | Unit 1,00 5.591.500,00 5.591.500,00
30 |Memasang Jet Pump Ex. Sanyo PH 258 JP Unit 1,00 6.450.000,00 6.450.000,00
31 |Memasang Septictank Biofill BF -06 Kap. 2150 Liter + Tutup Plat Decker Unit 1,00 9.991.530,50 9.991.530,50
32 |Pekerjaan Sumur Resapan Buis Beton @100 cm + Tutup Plat Decker Unit 1,00 4.301.424,71 4.301.424,71
Sub Total | Rp  256.422.349,71
1 Memasang Pintu Lipat Folding Gate FG1 Unit 1,00 14.400.000,00 142400.000,00
2 |Memasang Pintu Lipat Folding Gate FG2 Unit 1,00 8.640.000,00 8.640.000,00
3 Memasang Pintu Lipat PL1Kayu Unit 1,00 17.377.28146 17.377.281,46
4 Memasang Pintu Lipat PL2 Unit 1,00 19.070.000,00 19.070:000,00
5 Memasang Pintu Geser PG1 Kayu Unit 1,00 5.810.992.33 5.810.99233
6 Memasang Pintu P1 Kayu + Solid Engineering Door Unit 100 11.627.234,98 11.627.234,98
7 Memasang Pintu P2 Kayu Unit 1,00 8.882.189,65 8.882.189,65
8 [Memasang Pintu P3 Kayu + Solid Engineering Door Unit 1,00 6.344.389,83 6.344.389,83
9 Memasang Pintu P4 Kayu Panel Jati WUnit 2,00 8585.000,00 17.170.000,00
10 |Memasang Pintu P5 Kayu + Solid Engineering Door Unit 1,00 5.840.258,35 5.840.258,35
11 [Memasang Pintu Pé Solid Engineering Door Unit 2,00 4.385.000,00 8.770.000,00
12__|Memasang Pintu P7 unit 1,00 4.385.000,00 4.385.000,00
13 |Memasang Pintu P8 Unit £4.385.000,00
14 |Memasang Pintu P9 Kayu Unit 4.699.470,85
15 |Memasang Pintu P10 Kayu Unit 20.440.108,73
17 |Memasang Pintu P12 Kayu Unit 8.585.000,00
18 |Memasang Pintu P13 Kayuygt Selid engineering Door Unit 6.718.641,31
19 |Memasang Pintu P14 Unit h. 4.385.000,00
20 [Memasang lendela 1 Kayu Unit 16. 16.798.862.87
21 |Memasan@Jendela,2 Kayu Unit | 15.329.923,35 15.329.923,35
22 |MemasangJendela 3 Kayu Unit 1,00 12.372.596,52 12.372.596,52
23 [Memasangendela 4 Kayu Unit 3,00 7.278.5991 21.835.797,34
24 |Memasany Jendela Kayu Unit 2,00 5.237.183,40 10.474.366,80
25 [Memasang Jendela 6 Kayu Unit 2,00 4.434.49775 8.868.99550
26 [Memasang Jendela 7 Kayu Unit 1,00 3.372.638,33 3.372.638,33
27 _[Memasang Jendela 8 Unit 1,00 909.840,00 909.840,00
28 [Memasang BV1 Kayu Unit 1,00 1.814.820,40 1.814.820,40
29 |Memasang BV2 Kayu Unit 1,00 1.669.698,46 1.669.698,46
30 [Memasang BV3 Kayu Unit 3,00 1.424.758,98 4.274.276,93
31 [Memasang Kisi-kisi Outdoor Kayu uk. 5x3cm + Rangka Besi Hollow Hitam ls 1,00 20.000.000,00 20.000.000,00
32 [Memasang Kisi-kisi Outdoor Besi Hollow uk. 40x40x2 mm ls 1,00 2.500.000,00 2.500.000,00
33 |Memasang Railing Besi Hollow 40.60.2,3 mm + Plat Strip m' 18,28 1.500.000,00 27.420.000,00
Memasang Kaca Tempered 12mm Kamar Mandi m? 097 1.875.000,00 1.818.750,00
34 |Memasang Plat Besi tebal 2mm fasad kg 300,97 32.000,00 9.631.008,00
Sub Total | Rp  336.622.141,98

IX. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING
1 Memasang Lantai HT Uk. 60x60 cm ex. Niro Hard Rock m? 6,06 301.44722 1.826.770,17
2 Memasang Lantai HT Uk. 60x120 cm ex. Allia Micro Cement Volakas m? 459 660.475,00 3.031.580,25
3 Memasang Lantai HT Uk. 60x120 cm ex. Allia Jian Grey Matt m? 3,51 605.475,00 2.125.217,25
4 |Memasang Lantai HT Uk. 60x60 cm ex. Sehati Terazio Mix Color m? 3,26 330.475,00 1.077.348,50
5 Memasang Lantai HT Uk. 60x60 cm ex. Roman dPortland Grey m? 5421 365.104,63 19.792.32197
6 Memasang Lantai HT Uk. 15x60 cm ex. Dcalavera Avana m? 145,01 365.104,63 52.943.822,34
7 Memasang Lantai WPC Decking ex. Kayu Asri Type KA 146K25 m? 4524 1.275.84992 57.719.450,46
8 [Memasang Lantai Vinyl Plank ex. TACO Vinyl 2mm TV 2010 Vintage Cherry m* 4,81 1.049.774,31 5.049.414 45
9 Memasang Lantai Batu Alam Andesit Uk. 30x30 cm m? 34,51 267.975,00 9.247.817,25
10 |Memasang Lantai Batu Hias Pancawarna m? 13,11 250.000,00 3.277.500,00
il Memasang Lantai Plester Semen m? 81,00 150.000,00 12.150.000,00
12 |Memasang Lantai Batu Sikat m’ 112 400.000,00 448.000,00
13 |Memasang Lantai Keramik Uk. 20x20 cm ex. Platinum Alpha Grey Matt m? 207 179.150,00 370.840,50
14 |Memasang Lantai Grass Block m? 11,70 239.775,00 2.805.367,50
15 |Memasang Dinding HT Uk. 120x240 cm ex. quadra cortina bianco m’ 2784 1.374.623,33 38.269.513,60
16 |Memasang Dinding HT Uk. 60x120 cm ex. Allia Jian Grey Matt m? 5,22 618.365,00 3.227.865,30
17 |Memasang Dinding HT Uk. 60x60 cm ex. Roman dStanford Grigio m* 78,85 365.104,63 28.788.500,05
18 |Memasang Dinding HT Uk. 60x60 cm ex. Sehati Terazio Mix Color m’ 3,68 355.275,00 1.307.412,00
19 |Memasang Dinding Keramik Uk. 10x20 cm ex. Subway Glossy White non Bevel m’ 33,34 272.775,00 9.094.318,50
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20 [Memasang Dinding Kayu Bengkirai m? 81,35 1.400.000,00 113.890.000,00
21 |Memasang Dinding Papan Kayu Bengkirai m* 20,98 750.000,00 15.735.000,00
22 [Memasang Dinding Roster Uk. 20x20 cm m? 15,56 674.875,00 10.501.055,00
23 |Memasang Dinding Batu Alam Susun Sirih Uk. 5x40 cm m? 81,04 280.925,00 22.766.162,00

Sub Total [ Rp  415.445.277,10
. PEKERJAAN PENGECATAN

X

1 Mengecat Eksterior ex. Wheatershield Dulux ICI m’ 389,75 75.000,00 29.231.250,00
2 Mengecat Eksterior Tekstur Motif Semen m? 206,38 170.000,00 35.084.600,00
3 Mengecat Papan Kayu Bengkirai m* 20,98 90.000,00 1.888.200,00
4 [Mengecat Dinding Kayu Bengkirai m’ 81,35 90.000,00 7.321.500,00
5 Mengecat/ Coating Batu Alam m? 116,67 90.000,00 10.500.300,00
6 Mengecat Interior ex. Dulux ICI m? 680,19 70.000,00 47.613.300,00
7 Mengecat Plafond ex. Dulux ICI m? 196,86 70.000,00 13.780.200,00
8 |Mengecat Beton + Compound (Tangga ) m* 8,12 90.000,00 730.800,00
9 Mengecat Listplank m’ 1494 75.000,00 1.120.200,00

Rp  147.270.350,00
Xl. PEKERJAAN LISTRIK

1 Instalasi Titik Lampu Titik 184,25 325.000,00 59.881.250,00
2 Instalasi Stop Kontak/ Saklar Tunggal Titik 102,00 325.000,00 33.150.000,00
3 |Instalasi Saklar Ganda Titik 39,00 355.000,00 13.845.000,00
4 |Instalasi Roset (LAN) Titik 1,00 325.000,00 325.000,00
5 [Instalasi CCTV Titik 7,00 325.000,00 2.275.000,00
6 |Instalasi MCB+MCB Box Titik 1,00 4.500.000,00 4500.000,00
7 |Memasang Lampu Spot Light LED 5 watt ex. Philips Titik 12,00 95.000;00 1140.000,00
8 [Memasang Lampu Spot Light LED 7 watt Outbow Titik 22,00 200:000,00 4:400:000,00
9 Memasang Lampu Spot Magnetik 6 watt Titik 2,00 60.000,00 120.000,00
10 |Memasang Trek Konektor Lampu Spot Magnetik m' 6,25 250.000,00 1.562.500,00
11 [Memasang Lampu Down Light LED 5 watt Titiks 62,00 95.000,00 5.890.000,00
12 |Memasang Downlight Light LED 7 watt Outbow Titik 13,00 150.000,00 1.950.000,00
13 [Memasang Lampu Down Light LED 5 watt Outbow ex. Philips Titik 10,00 120.000,00 1.200.000,00
14 |Memasang Lampu Sorot Tanam Lantai ex. Krisbow 12 Watt 3000k Titik 22,00 450.000,00 9.900.000,00
15 |Memasang Lampu Hias Dinding 1 Titik 20,00 1.200.000,00 24.000.000,00
16 |Memasang Lampu Hias Dinding 2 Titik 1,00 1.200.000,00 1.200.000,00
17 |Memasang Lampu Hias Dinding 3 Titik 1200.000,00 1.200.000,00
18 |Memasang Lampu Pendant Type 1 Titik 9.500.000,00
19 |Memasang Lampu Pendant Type 2 Titik 5.000.000,00
20 [Memasang Lampu PendantsType3 Titik 5.000.000,00
21 [Memasang LampuRendantType 4 Titik 000.00 6.000.000,00
22 |[Memasang lampu Pendant Type 5 Titik 6.500.000,00 6.500.000,00
23 |Memasang LampuiPendantlype 6 Titik | 5.000.000,00 10.000.000,00
24 |iMMemasang Bampu Pendant Type 7 Titik 2,00 1.500.000,00 3.000.000,00
25 {Memasangtampu Pendant Type 8 Titik 3,00 1.250.000,00 3.750.000,00
26 [Memasahg Lampu Pendant Type 9 Titik 1,00 2.500.000,00 2.500.000,00
27 |Memasang Lampu Strip Light m' 226,20 65.000,00 14.703.000,00
28 |Memasang Exhaust Fan ex. KDK 10" 25TGQ Unit 5,00 400.000,00 2.000.000,00
29 |Memasang Socket Data ex. Nero Casa X2 X2PCA-W Unit 3,00 40.000,00 120.000,00
30 |Memasang Socket Antena TV ex. Nero Casa White Unit 3,00 60.000,00 180.000,00
31 |Memasang Stop Kontak BNC CCTV Unit 7,00 70.000,00 490.000,00
32 |Memasang Stop Kontak Ex. Nero Unit 37,00 40.000,00 1.480.000,00
33 |Memasang Stop Kontak Ex. Nero + Penutup Unit 3,00 45.000,00 135.000,00
34 |Memasang Stop Kontak AC Ex. Nero Unit 6,00 40.000,00 240.000,00
35 |Memasang Kabel Spare Unit 28,00 30.000,00 840.000,00
36 |Memasang Saklar Tunggal Ex. Nero Unit 25,00 30.000,00 750.000,00
37 |Memasang Saklar Ganda Ex. Nero Unit 39,00 35.000,00 1.365.000,00
38 |Memasang CCTV ex. Bardi Smart Camera IP Outdoor Static Unit 4,00 650.000,00 2.600.000,00
39 |Memasang CCTV ex. Bardi Smart Camera IP Indoorz PTZ Unit 3,00 650.000,00 1.950.000,00
40 |Memasang Kipas Angin ex. EC0-188 60IN PLUS Unit 6,00 6.500.000,00 39.000.000,00

Sub Total | Rp  283.641.750,00
XIl.  PEKERJAAN PAGAR, KANOPI & CARPORT

XIl.1 |PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI
1 Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank m' 30,82 117.825,00 3.631.366,50
2 |GalianTanah m® 29,08 182.000,00 5.291.886,60
3 Urugan Tanah (1/3 Galian Tanah) m® 9,69 60.666,67 1.763.962,20
4 |Urugan Pasir m’ 132 332.250,00 439.118,21
5 Memasang Pondasi Batu Kali m® 9.77 915.045,00 8.935.894,82
b Memasang Pondasi Batu Kosong m® 529 565.855,00 2.991.449 04

XIl.2 |[PEKERJAAN PASANGAN DINDING
1 Memasang Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata m? 130,31 158.390,00 20.639.800,90
2 Memasang Plesteran1Pc:5 Pp Tebal15 mm m? 151,08 77.926,00 11.773.060,08
3 Memasang Acian (Termasuk perapian dinding eksisting sisi dalam) m? 76,28 60.071,88 4.582.282,63
4 Memasang Tali Air 1cm m' 19,20 75.000,00 1.440.000,00
5 Memasang Skonengan Fasad ls 1,00 5.000.000,00 5.000.000,00
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XIL.3

PEKERJAAN BETON

XIl.3.1

BETON

Membuat Sloof Beton Bertulang mutu K200

PEKERJAAN KOLAM REN

-|Sloof S2 Uk. 15/20 m® 0,88 1.590.790,67 1.401.645,66
2 |Membuat Kolom Beton Bertulang K250
-|Kolom K2 uk. 15x30 m® 0,18 1.632.209,83 297.470,24
-|Kolom K4 uk. 15x15 K200 m® 0,66 1.590.790,67 1.050.518,39
3 Membuat Balok Beton Bertulang K200
-|Balok B5 uk. 15x15 K200 m® 047 1.590.790,67 740.194,90
XII.3.2 |BEKISTING
1 Memasang Bekisting Sloof (bahan 2 kali pakai)
-|Sloof S2 Uk. 15/20 m’ 11,75 196.230,00 2.305.310,04
2 |Memasang Bekisting Kolom (bahan 2 kali pakai)
-|Kolom K& uk. 15x15 K200 m? 8,81 272.155,00 2.396.324,78
3 |Memasang Bekisting Balok (bahan 2 kali pakai)
-|Balok B5 uk. 15x15 K200 m? 6,20 272.155,00 1.688.449,62
XI11.3.3 |PEMBESIAN
1 Pembesian Besi Polos atau Ulir Sloof
-|Sloof S2 Uk. 15/20 kg 120,39 17.878,50 2.152.459,04
2 Pembesian Besi Polos atau Ulir Kolom
-|Kolom K4 uk. 15x15 K200 kg 69.46 17.878,50 1.241.877,82
3 Pembesian Besi Polos atau Ulir Balok
-|Balok B5 uk. 15x15 K200 kg 5344 17.87850 |
Xil.4 |PEKERJAAN BESI DAN KAYU
1 Memasang Pintu Pagar Type 1 .910.
2 Memasang Pintu Pagar Type 2 .694.000,00
XIl.5 |PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING
1 Memasang Lantai Batu Hias Pancawarna .000, 3.327.500,00
2 Memasang Dinding Batu Alam Susun Sirih Uk. 5x40 cm 280.925,00 21.903.722,25
3 Memasang Lantai Batu Alam Andesit Uk. 30x30 cm 267.975,00 4.185.769,50
4 [Mengecat Eksterior ex. Wheatershield Dulux ICI 75.000,00 5.721.000,00
5 Mengecat/ Coating Batu Alam 90.000,00 8.423.100,00
XIil.6 |PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 Pek. Cleaning Bangunan (Akhir) 14.130.760,00
2 Buang Sampah Sisa Pekegj 10.000.000,00

Sub Total

185.156.509,39

1 m® 182.000,00 6.673.712,50
2 m® 36,67 182.000,00 6.673.71250
3 m® 125 332.250,00 414.066,56
4 m® 4,41 565.855,00 2.495.420,55
5 Kolam Renang

Lantai

- Beton tebal15cm m® 331 1.632.209.83 5.398.534,02

- Wiremesh M10 - 150 dua lapis m? 39,90 252.823,88 10.087.672,81

Dinding

- Beton tebal15cm m® 4,34 1.632.209,83 7.085.422,89

- Wiremesh M10 - 150 dua lapis m? 57,88 252.823,88 14.633.446,18

- Beksiting m? 5788 272.155,00 15.752.331,40

Gutter

- Beton tebal m? 0,48 1.632.209,83 785.909,03

- Wiremesh M8 - 150 satu lapis m? 3.21 96.429,07 309.537,33

- Beksiting m? 6,42 272.155,00 1.747.235,10
b Rumah Pompa dan Balancing Tank

Lantai

- Beton tebal15cm m’ 0,44 1.632.209,83 717.356,22

- Wiremesh M8 - 150 dua lapis m? 586 192.858,15 1.130.148,75

Dinding

- Beton tebal15cm m® 1,20 1.632.209,83 1.953.755,17

- Wiremesh M8 - 150 dua lapis m? 1596 192.858,15 3.078.016,04

- Beksiting m? 15,96 272.155,00 4.343.593,80

Tutup Bak Kolam

- Beton tebal15cm m? 044 1.632.209,83 717.356,22

- Wiremesh M8 - 150 dua lapis m? 586 192.858,15 1.130.148,75

- Beksiting m? 293 272.155,00 797.414,15
7 |Waterproofing m? 120,16 85.000,00 10.213.600,00
8 [Memasang Lantai Batu Alam Andesit Uk. 20x20 cm m? 452 267.975,00 1.211.247,00
9 Memasang Lantai Mozaik Uk. 30x30 ex. Kuda Laut type SQM-MIX 51 45N m? 1754 655.900,00 11.504.486,00
10 |Memasang Dinding Mozaik Uk. 30x30 ex. Kuda Laut type SQM-MIX 51 45N m? 25,48 685.735,00 17.472.527 80
1\l Memasang Lampu Sorot Kolam Buah 6,00 1.500.000,00 9.000.000,00
12 |Mengecat Coating Batu Alam m? 452 90.000,00 406.800,00
13 |Perlengkapan Kolam ls 1,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Sub Total | Rp  185.733.450,78
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XIV  PEKERJAAN KOLAM IKAN 1
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1 Galian Tanah m’ 2491 182.000,00 4.532.892,00
2 |Buangan tanah m’ 2491 182.000,00 4.532.892,00

Memasang Pondasi Batu Kosong m® 29,20 565.855,00 16.522.966,00
3 |Urugan Pasir m’ 0,83 332.250,00 277.262,63
4 |Kolam Air

Lantai

- Beton tebal15¢cm m® 219 1.632.209,83 3.574.539,54

- Wiremesh M8 - 150 Dua lapis m? 29,20 96.429,07 2.815.728,96

Dinding

- Beton tebal15cm m’ 262 1.632.209,83 £4.282.102,50

- Wiremesh M8 - 150 dua lapis m? 34,98 96.429,07 3.373.089,01

- Beksiting m? 34,98 272.155,00 9.519.981,90
5 Rumah Pompa dan Balancing Tank

Lantai

- Beton tebal10 cm m’ 0,21 1.632.209,83 34113186

- Wiremesh M8 - 150 satu lapis m? 2,09 96.429,07 201.536,76

Dinding

- Beton tebal10 cm m’ 0,48 1.632.209,83 789.989,56

- Wiremesh M8 - 150 satu lapis m? 4,84 96.429,07 466.716,72

- Beksiting m? 9,68 272.155,00 2.634.460,40

Tutup Bak

- Beton tebal15cm m’ 031 1.632.209,83 511.697,78

- Wiremesh M8 - 150 dua lapis m? 314 96.429,078 302.305,15

- Beksiting m? 314 272.155,00 853.205,93
b Waterproofing m* 75,95 85.000,00 6.455.750,00
7 |Memasang Lantai Batu Alam Andesit Uk. 20x20 cm m? 29007 267.975,00 7.977.615,75
8 Memasang Lantai Batu Alam Andesit Uk. 30x30 cm m? 228 267.975,00 610.983,00
9 Memasang Lantai Batu Hias Pancawarna m* 513 250.000,00 1.282.500,00
10 |Perlengkapan Kolam + Chamber + Skonengan s, 1,00 20.000.000,00 20.000.000,00
n Coating Batu Alam m? 32,05 90.000,00 2.884.500,00

Sub Total | Rp  94.743.847,43

Jumlah Total Rp 4.505.693.170,20
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Proyek :
Lokasi:
Tahun Anggaran: 2023
KODE URAIAN PEKERJAAN
1. ANALISA BIAYA PEKERJAAN PERSIAPAN
1.1 1 m'Pengukuran dan pemasangan bouwplank
Bahan
- Kayu 5/7 Kayu Balok
- Paku
- Kayu papan 3/20 Kayu Kamfer

Tenaga
- Pekerja
- Tukang kayu
- Kepala tukang
- Mandor

1. ANALISA BIAYA PEKERJAAN TANAH
1.1 1 m3 Menggali Tanah Biasa Sedalam 2m
Tenaga
- Pekerja
- Mandor

1.2 Mengurug kembali 1 m3 galian

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

KOEF. SAT
0012 M
0020 Kg
0007 M
0100  Oh
0100  Oh
0010  Oh
0005  Oh
0800  Oh
0400  Oh

Mengurug kembali 1m3 galian dihitung dari 1/3 kali indeks pekerjaan galian

1.3 1m®Urugan pasir
Bahan

- Pasir urug

Tenaga
- Pekerja
- Mandor

1.4 (1 m®Urugan Tanah padas
Bahan

= tanahpadas

Tenaga
- Pekerja
- Mandor
- Upahdan Alat Pemadatan

1.5 1 m3 Memasang Pondasi Batu Kali 1Pc : 8 PP
Bahan
- Batu belah 15/20
- Semen portland
- Pasir pasang

Tenaga
- Pekerja
- Tukang batu
- Kepala tukang
- Mandor
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1,200 M?
0300  Oh
0150  Oh
1,200 M3
0300  Oh
0150  Oh
1000 M3
1,200 M?
91000  Kg
0584 M
0500  Oh
0500  Oh
0075  Oh
0075  Oh

>

X X X X

x>

x >

x X< X<

X X

X X X X

HARGA BAHAN

Rp 4.500.000,00
Rp 17.500,00
Rp 4.500.000,00
Jumlah (1)

Rp 140.000,00
Rp 155.000,00
Rp 160.000,00
Rp 175.000,00
Jumlah (1)

Jumtlah (1)+(11)

Rp

Jumlah

Rp
Jumlah (1)

Rp

Rp

Jumlah (I1),
Jumlah(h)+(11)

Jumtlah (1)+(11)

Rp
Rp
Rp
Jumlah (1)

Jumlah (1)+(11)

140.00000 =
175.000,00 =

220.000,00 =

140.000,00
175.000,00

100.000,00

140.000,00

175.00000 =

90.000,00

320.000,00
1.500,00

380.000,00 =

140.000,00
155.000,00
160.000,00

175.00000 =

JUMLAH
Rp 54.000,00
Rp 350,00
Rp 31.500,00
Rp 85.850,00
Rp 14.000,00
Rp 15.500,00
Rp 1.600,00
Rp 875,00
Rp 31.975,00
Rp 117.825,00
Rp 112.000,00
Rp 70.000,00
Rp 182.000,00
Rp 264.000,00
Rp 264.000,00
Rp 42.000,00
Rp 26.250,00
Rp 68.250,00
Rp 332.250,00
Rp 120.000,00
Rp 120.000,00
Rp 42.000,00
Rp 26.250,00
Rp 90.000,00
Rp 158.250,00
Rp 278.250,00
Rp 384.000,00
Rp 136.500,00
Rp 221.920,00
Rp 742.420,00
Rp 70.000,00
Rp 77.500,00
Rp 12.000,00
Rp 13.125,00
Rp 172.625,00
Rp 915.045,00
A4
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1.6 1m® Memasang Pondasi Batu Kosong
Bahan
- Batu belah 15/20
- Pasir urug

Tenaga
- Pekerja
- Tukang batu
- Kepala tukang
- Mandor

Il ANALISA BIAYA PEKERJAAN DINDING

1.1 1 m2 Memasang Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1Pc :

Bahan
- Batamerah5x11x22cm
- Semen portland
- Pasir pasang

Tenaga
- Pekerja
- Tukang batu
- Kepala tukang
- Mandor

111.2 1 m?Plesteran 1 pc: 5 ps, tebal15 mm
Bahan
- Semen portland
- Pasir pasang

Tenaga
- Pekerja
- Tukang batu
- Kepala tukang
- Mandor

111.2 1m? Memasang Acian
Bahan
- Semenportland
= MU 200

Tenaga
- Pekerja
- Tukang batu
- Kepala tukang
- Mandor

IV. ANALISA BIAYA PEKERJAAN BETON
\'Al 1 m3 Membuat Beton mutu K250
Bahan
- Portland Semen
- Pasir Beton
- Kerikil (maksimum 30 mm)
- Air

Tenaga
- Pekerja
- Tukang Batu
- Kepala Tukang
- Mandor
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120
0,43

025
025
0,04
0,04

70,000
9,680
0,045

0220
0,120
0,022
0,022

5184
0,026

0220
0,120
0,022
0,022

1,625
1,625

0,200
0,090
0,020
0,020

384,00
049
077

215,00

165
028
0,03
0,08

Oh
Oh
Oh
Oh

Bh
Kg
M3

Oh
Oh

Oh

Kg
M3

Kg
Kg

Kg
m3
m3
ltr

Oh

Oh
Oh

5PP

x > X X X X > X X X X x> X X X X >

X X X X

X X X X

X X X X

Rp 320.000,00
Rp 220.000,00 =
Jumlah (1)

Rp 140.000,00
Rp 155.000,00
Rp 160.000,00
Rp 175.000,00 =
Jumlah (1)

Jumlah (1)+(11)

Rp 950,00
Rp 1.500,00 =
Rp 380.000,00 =
Jumlah (1)

Rp 140.000,00
Rp 155.000,00
Rp 160.000,00 =
Rp 175.000,00 =
Jumlah (11)

Jumtlah (1)+(1l)

Rp 1.500,00

Rp 380.000,00
Jumlah (1)

Rp 140.000,00
Rp 155.000,00
Rp 160.000,00
Rp 175.000,00
Jurnlah (I1)

Jumtah (1)+(I)

Rp 1.500,00
Rp 3.375,00
Jumlah (1)

Rp 140.000,00
Rp 155.000,00
Rp 160.000,00
Rp 175.000,00
Jumlah (1)

Jumlah (1)+(11)

Rp 1.500,00
Rp 390.000,00
Rp 390.000,00
Rp 100,00
Jumlah (1)

Rp 140.000,00
Rp 155.000,00
Rp 160.000,00
Rp 175.000,00 =
Jumlah (11)

Jumtah (1)+(11)

Rp 384.000,00
Rp 95.040,00
Rp 479.040,00
Rp 35.000,00
Rp 38.750,00
Rp 6.240,00
Rp 6.825,00
Rp 86.815,00
Rp 565.855,00
Rp 66.500,00
Rp 14.520,00
Rp 17.100,00
Rp 98.120,00
Rp 30.800,00
Rp 18.600,00
Rp 3.520,00
Rp 3.850,00
Rp 56:770,00
Rp 154.890,00
Rp 7.776,00
Rp 9.880,00
Rp 17.656,00
Rp 30.800,00
Rp 18.600,00
Rp 3.520,00
Rp 3.850,00
Rp 56.770,00
Rp 74.426,00
Rp 2.43750
Rp 5.484,38
Rp 7.921,88
Rp 28.000,00
Rp 13.950,00
Rp 3.200,00
Rp 3.500,00
Rp 48.650,00
Rp 56.571,88
Rp 576.000,00
Rp 192.771,43
Rp 300.155,56
Rp 21.500,00
Rp 1.090.426,98
Rp 231.000,00
Rp 42.625,00
Rp 4.480,00
Rp 14.525,00
Rp 292.630,00
Rp 1.383.056,98
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V.1

V.2

V.3

V.2

V.3

IV.4
V.41

IV.4.2

IV.4.3

1 m3 Membuat Beton mutu K200
Bahan

- Portland Semen

- Pasir Beton

- Kerikil (maksimum 30 mm)

- Air

Tenaga
- Pekerja
- Tukang Batu
- Kepala Tukang
- Mandor

1 M3 BETON PLAT DAN BALOK
- Beton K 200
- Sewa Pump Concrete
- Upah

1 M3 BETON SLOOF, PONDASI, KOLOM
- Beton K 200
- Upah

1 M3 BETON PLAT DAN BALOK
- Beton K 250
- Sewa Pump Concrete
- Upah

1 M3 BETON SLOOF, PONDASI, KOLOM
- Beton K 250
- Upah

PEMBESIAN
1 M2 Pasang Wiremesh M10 -150 Satu Lapis
Bahan

- Wiremesh M10 -150:Uk. 210x540 cm

Tenaga
- Pekerja
- Tukang.besi
= Kepala tukang
- Mandor

1 M2 Pasang Wiremesh M8 - 150 Dua Lapis
Bahan
- Wiremesh M8 -150 Uk. 210x540 cm

Tenaga
- Pekerja
- Tukang besi
- Kepala tukang
- Mandor

1 M2 Pasang Wiremesh M8 - 150 Satu Lapis
Bahan
- Wiremesh M8 -150 Uk. 210x540 cm

Tenaga
- Pekerja
- Tukang besi
- Kepala tukang
- Mandor
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352,00
052
076

215,00

1,65
028
0,03
0,08

1,050
1,050
1,000

1,050
1,000

1,050
1,050
1,000

1,050
1,000

0,097

0,060
0,060
0,006
0,006

0,194

0,060
0,060
0,006
0,006

0,097

0,030
0,030
0,003
0,003
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Kg
m3
m3
ltr

Oh
Oh
Oh
Oh

m3
m3
m3

m3
m3

m3
m3
m3

m3
m3

Lbr,

Oh

Oh
Oh

lbr

lbr

< < X X X< X X X X X X X X

X <

>

x>

X X X X

X X X X

X X X X

Rp 1.500,00
Rp 390.000,00
Rp 390.000,00
Rp 100,00
Jumlah (1)

Rp 140.000,00
Rp 155.000,00
Rp 160.000,00
Rp 175.000,00 =
Jumlah (1)

Jumlah (1)+(11)

Rp 1.343.610,16
Rp 142.855,98 =
Rp 50.00000 =
Jumlah

Rp 1.343.610,16
Rp 180.000,00
Jumlah

Rp 1.383.056,98
Rp 142.855,98 =
Rp 50.00000 =
Jumlah

Rp 1.383.056,98
Rp 180.000,00 =
Jumlah

Rp 1.100:000,00 =
Jumlah (1)

Rp 140.000,00
Rp 155.000,00
Rp 160.000,00
Rp 175.00000 =
Jumlah (11)

Jumtlah (1)+(11)

Rp 892.500,00
Jumlah (1)

Rp 140.000,00
Rp 155.000,00
Rp 160.000,00
Rp 175.000,00 =
Jumlah (11)

Jumlah (1)+(11)

Rp 892.500,00
Jumlah (1)

Rp 140.000,00
Rp 155.000,00
Rp 160.000,00
Rp 175.000,00
Jumlah (1)

Jumlah (1)+(11)

Rp 528.000,00
Rp 203.635,71
Rp 297.844,44
Rp 21.500,00
Rp 1.050.980,16
Rp 231.000,00
Rp 42.625,00
Rp 4.480,00
Rp 14.525,00
Rp 292.630,00
Rp 1.343.610,16
Rp 1.410.790,67
Rp 149.998,78
Rp 50.000,00
Rp 1.610.789 .44
Rp 1.410.790,67
Rp 180.000,00
Rp 1.590.790,67
Rp 1.452.209,83
Rp 149.998,78
Rp 50.000,00
Rp 1.652.208,61
Rp 1.452.209,83
Rp 180.000,00
Rp 1.632.209,83
Rp 106.701,94
Rp 106.701,94
Rp 8.400,00
Rp 9.300,00
Rp 960,00
Rp 1.050,00
Rp 19.710,00
Rp 126.41194
Rp 173.148,15
Rp 173.148,15
Rp 8.400,00
Rp 9.300,00
Rp 960,00
Rp 1.050,00
Rp 19.710,00
Rp 192.858,15
Rp 86.574,07
Rp 86.574,07
Rp 4.200,00
Rp 4.650,00
Rp 480,00
Rp 525,00
Rp 9.855,00
Rp 96.429,07
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IV.4.4 1kg Pembesian dengan besi polos atau ulir
Bahan
- Baja tulangan polos U-24 atau ulir U-32
- Kawat Beton

Tenaga
- Pekerja
- Tukang besi
- Kepala tukang
- Mandor

V.5 BEKISTING
IV.5.1 1m2Pemasangan Bekisting Lantai
Bahan
- Kayu klas Ill Terentang
- Paku
- Minyak bekisting
- Balok Kayu Kelas Il
- Multiplek tb 0.9 cm
- Kayu Dolken galam @ 8-10 cm 3 m

Tenaga
- Pekerja
- Tukang kayu
- Kepala tukang
- Mandor

IV.5.2 1m2Pemasangan Bekisting Lantai Bondek
Bahan
- Kayu klas Ill Terentang
- Paku
- Minyak bekisting
- Balok Kayu Kelas Il
- Bondek t 0,75
- Kayu Dolken.galam @ 8-10 cm 3 m

Tenaga
= Pekerja
- Tukang kayu
- Kepala tukang
- Mandor

IV.5.3 1m2 Pemasangan Bekisting Pondasi
Bahan
- Kayu klas Il Terentang
- Paku
- Minyak bekisting

Tenaga
- Pekerja
- Tukang kayu
- Kepala tukang
- Mandor

IV.5.4 1 m2Pemasangan Bekisting Sloof
Bahan
- Kayu klas Ill Terentang
- Paku
- Minyak bekisting

OKTOBER 2023 RENCANA ANGGARAN BIAYA

10,500
0,150

0,060
0,060
0,006
0,006

0,040
0,400
0,200

0,02
0,350
6,000

0300
0250
0,033
0,033

0,040
0400
0,200
0,02
1,050
6,000

0,300
0250
0,033
0,033

0,04
030
010

052
026
0,03
0,03

0,045
0300
0,00
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kg
Kg

m3
kg
ltr

lbr
btg

m3
kg
ltr
m3
m2
btg

Oh
Oh

Oh

m3
kg
ltr

Oh
Oh
Oh
Oh

m3
kg
ltr

>

X X X X

X XX X X X X X X X

X X X X X X X X X X

x X X

X X X X

X X X<

Rp 14.850,00
Rp 21.000,00 =
Jumlah (1)

Rp 140.000,00
Rp 155.000,00
Rp 160.000,00 =
Rp 175.000,00 =
Jumlah (1)

Jumlah (1)+(11) 10 kg
Jumlah (1kg)

Rp 4.500.00000 =
Rp 17.500,00 =
Rp 11.000,00 =
Rp 4.500.00000 =
Rp 160.000,00 =
Rp 24.000,00
Jumlah

Bahan 2 Kali Pakai (1)

Rp 140.000,00 =
Rp 155.000,00° =
Rp 160.000,00 =
Rp 175.000,00 =
Jumlah,(11)

Jumlah (1)+(11)

Rp 4.500.000,00
Rp 17.500,00
Rp 11.000,00 =
'Rp 4.500.000,00 =
Rp 120:000,00 =
Rp 24.000,00 =
Jumlah

Bahan 2 Kali Pakai (1)

Rp 140.000,00 =
Rp 155.000,00 =
Rp 160.000,00
Rp 175.000,00 =
Jumlah (11)

Jumlah (1)+(11)

Rp 4.500.000,00
Rp 17.500,00

Rp 11.000,00 =

Jumlah
Bahan 2 Kali Pakai (1)

Rp 140.000,00
Rp 155.000,00 =
Rp 160.000,00 =
Rp 175.000,00 =
Jumlah (11)

Jumlah (1)+(11)

Rp 4.500.000,00
Rp 17.500,00 =
Rp 11.000,00 =
Jumlah

Bahan 2 Kali Pakai (1)

Rp 155.925,00
Rp 3.150,00
Rp 159.075,00
Rp 8.400,00
Rp 9.300,00
Rp 960,00
Rp 1.050,00
Rp 19.710,00
Rp 178.785,00
Rp 17.878,50
Rp 180.000,00
Rp 7.000,00
Rp 2.200,00
Rp 67.500,00
Rp 56.000,00
Rp 144.000,00
Rp 456.700,00
Rp 228.350,00
Rp 42.000,00
Rp 38.750,00
Rp 5.280,00
Rp 5.775,00
Rp 91.805,00
Rp 320.155,00
Rp 180.000,00
Rp 7.000,00
Rp 2.200,00
Rp 67.500,00
Rp 126.000,00
Rp 144.000,00
Rp 526.700,00
Rp 263.350,00
Rp 42.000,00
Rp 38.750,00
Rp 5.280,00
Rp 5.775,00
Rp 91.805,00
Rp 355.155,00
Rp 180.000,00
Rp 5.250,00
Rp 1.100,00
Rp 186.350,00
Rp 93.175,00
Rp 72.800,00
Rp 40.300,00
Rp £4.160,00
Rp 4.550,00
Rp 121.810,00
Rp 214.985,00
Rp 202.500,00
Rp 5.250,00
Rp 1.100,00
Rp 208.850,00
Rp 104.425,00
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Tenaga
- Pekerja
- Tukang kayu
- Kepala tukang
- Mandor

IV.5.5 1m2Pemasangan Bekisting Kalom
Bahan
- Kayu klas Ill Terentang
- Paku
- Minyak bekisting
- Balok Kayu Kelas Il
- Multiplek tb 0.9 cm
- Kayu Dolken galam @ 8-10 cm 3 m

Tenaga
- Pekerja
- Tukang kayu
- Kepala tukang
- Mandor

IV.5.6 1 m2Pemasangan Bekisting Balok
Bahan
- Kayu klas Ill Terentang
- Paku
- Minyak bekisting
- Balok Kayu Kelas Il
- Multiplek tb 0.9 cm
- Kayu Dolken galam @ 8-10 cm 3 m

Tenaga
- Pekerja

- Tukang kayu
- Kepala tukang
- Mandor

IV.5.70 \1 m2 Pem Bekisting Tangga

aha

- as lll Terentang

- Paku

- Minyak bekisting

- Balok Kayu Kelas Il

- Multiplek tb 0.9 cm

- Kayu Dolken galam @ 8-10 cm 3 m

Tenaga
- Pekerja
- Tukang kayu
- Kepala tukang
- Mandor

V. ANALISA BIAYA PEKERJAAN PENUTUP ATAP
Al 1 m? pasang atap genteng beton
Bahan
- Genteng Beton
- Paku

Tenaga
- Pekerja
- Tukang kayu
- Kepala tukang
- Mandor
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0,300
0250
0,033
0,033

0,040
0,400
0,200

0,02
0,350
2,000

0,300
0250
0,033
0,033

0,04
0,40
020

0,03
0,40
015
0,02
035
2,00

0,66
033
0,03
0,03

11,000
0,200

0,150
0,100
0,020
0,020
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m3
kg
ltr
m3
lbr
btg

m3
kg
ltr

lbr
btg

Oh
Oh
Oh
Oh

bh
kg

Oh
Oh

Oh

X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X

x>

X X X X

Rp 140.000,00 =
Rp 155.000,00 =
Rp 160.000,00 =
Rp 175.000,00 =
Jumlah (1)

Jumlah (1)+(11)

Rp 4.500.00000 =
Rp 17.500,00 =
Rp 11.000,00 =
Rp 4.500.00000 =
Rp 160.000,00 =
Rp 24.000,00 =
Jumlah

Bahan 2 Kali Pakai (1)

Rp 140.000,00 =
Rp 155.000,00 =
Rp 160.000,00 =
Rp 175.000,00 =
Jumlah (1)

.500.000,00

Jumlah
Bahan 2 Kali Pakai (1)

Rp 4.500.000,00 =
Rp 17.500,00 =
Rp 11.000,00 =
Rp 4.500.000,00 =
Rp 160.000,00 =
Rp 24.00000 =
Jumlah (1)

Bahan 2 Kali Pakai (1)

Rp 140.000,00 =
Rp 155.000,00 =
Rp 160.000,00 =
Rp 175.000,00 =
Jumlah (1)

Jumlah (1)+(11)

Rp 11.00000 =
Rp 17.500,00 =
Jumlah (1)

Rp 140.000,00 =
Rp 155.000,00 =
Rp 160.000,00 =
Rp 175.00000 =
Jumlah (I1)

Jumtlah (1)+(11)

160.000,00 =
24.00000 =

000,00
175.000,00 =

Rp 42.000,00
Rp 38.750,00
Rp 5.280,00
Rp 5.775,00
Rp 91.805,00
Rp 196.230,00
Rp 180.000,00
Rp 7.000,00
Rp 2.200,00
Rp 67.500,00
Rp 56.000,00
Rp 48.000,00
Rp 360.700,00
Rp 180.350,00
Rp 42.000,00
Rp 38.750,00
Rp 5.280,00
5.775,00

91.805,00

.155,00

180.000,00

7.000,00

2.200,00

67.500,00

Rp 56.000,00
Rp 48.000,00
Rp 360.700,00
Rp 180.350,00
Rp 42.000,00
Rp 38.750,00
Rp 5.280,00
Rp 5.775,00
Rp 91.805,00
Rp 272.155,00
Rp 135.000,00
Rp 7.000,00
Rp 1.650,00
Rp 67.500,00
Rp 56.000,00
Rp 48.000,00
Rp 315.150,00
Rp 157.575,00
Rp 92.400,00
Rp 51.150,00
Rp 5.280,00
Rp 5.775,00
Rp 154.605,00
Rp 312.180,00
Rp 121.000,00
Rp 3.500,00
Rp 124.500,00
Rp 21.000,00
Rp 15.500,00
Rp 3.200,00
Rp 3.500,00
Rp 43.200,00
Rp 167.700,00
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V.2 1 m' pasang nok atap genteng beton

Bahan
- Nok Genteng beton 4,000 bh x Rp 13.00000 = Rp 52.000,00
- Paku 0,050 kg x Rp 1750000 = Rp 875,00
- Portland Cement 10,800 kg x Rp 1.500,00 = Rp 16.200,00
- Pasir Pasang 0,032 m3 x Rp 380.000,00 = Rp 12.160,00
- Semen Warna 1,000 kg x Rp 15.00000 = Rp 15.000,00
Jumlah (1) = Rp 96.235,00
Tenaga
- Pekerja 0,150 Oh x Rp 140.00000 = Rp 21.000,00
- Tukang kayu 0,100 Oh x Rp 155.00000 = Rp 15.500,00
- Kepala tukang 0,020 Oh x Rp 160.00000 = Rp 3.200,00
- Mandor 0,020 Oh x Rp 175.00000 = Rp 3.500,00
Jumlah (11) = Rp 43.200,00
Jumtlah (1)+(11) = Rp 139.435,00
VI. ANALISA BIAYA PEKERJAAN SANITASI
VI Memasang Closet Jongkak
Bahan
- Kloset Jongkok Ex. Toto CE7 1,00 set X 750.000,00 = Rp 750.000,00
- Perlengkapan 6% 45.00000 = Rp 45.000,00
- Semen portland 6,00 Kg x Rp 112500 = Rp 6.750,00
- Pasir pasang 0,01 M x Rp 340.000,00 = Rp 3.400,00
Jumlah (1) 05.150,00
Tenaga
- Pekerja 0,50 Oh x Rp .000,00
- Tukang batu 0,50 Oh x Rp 77.500,00
- Kepala tukang 0,03 Oh 4.000,00
- Mandor 0,03 Oh f 4.375,00
Jumlah (I1) 155.875,00
Jui 961.025,00
VI.2 Memasang Closet Jongkak
Bahan
- Kloset Jongkok Ex. Toto CE9 set” x 5.500.000,00 = Rp 5.500.000,00
- Perlengkapan 6% 330.000,00
- Semen portland 6.750,00
- Pasir pasang 3.400,00
5.840.150,00
Tenaga
- Pekerja , 140.00000 = Rp 70.000,00
- Tukang 155.00000 = Rp 77.500,00
3 160.00000 = Rp 4.000,00
Mandor 175.00000 = Rp 4.375,00
= Rp 155.875,00
Jumlah (1)+(11) = Rp 5.996.025,00
VI3 Memasang Closet Duduk
Bahan
- Kloset Duduk Ex. Toto CW 840 ) 1,00 Bh x 9.300.000,00 = Rp 9.300.000,00
- Perlengkapan 6% 558.00000 = Rp 558.000,00
Jumlah (1) = Rp 9.858.000,00
Tenaga
- Pekerja 330 Oh x Rp 140.00000 = Rp 462.000,00
- Tukang batu 110 Oh x Rp 155.00000 = Rp 170.500,00
- Kepala tukang 0,00 Oh x Rp 160.00000 = Rp 160,00
- Mandor 016 Oh x Rp 175.00000 = Rp 28.000,00
Jumlah (11) = Rp 660.660,00
Jumtlah (1)+(11) = Rp 10.518.660,00
VI.4 Memasang 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 4"
Bahan
- Pipa PVC tipe AW 4" 1,200 M x Rp 101.850,00 = Rp 122.220,00
- Perlengkapan 40% = Rp 48.888,00
Jumlah (1) = Rp 171.108,00
Tenaga
- Pekerja 0036 Oh x Rp 140.00000 = Rp 5.040,00
- Tukang batu 0060 Oh x Rp 155.00000 = Rp 9.300,00
- Kepala tukang 0006 Oh x Rp 160.00000 = Rp 960,00
- Mandor 0002 Oh x Rp 175.00000 = Rp 350,00
- Alat Kerja 1000 Lot x Rp 15.00000 = Rp 15.000,00
- Galian Jalur Pipa Bawah Tanah dan Bungkus Kawat Ayam Di jalur Vertikal 0250 M3 x Rp 182.00000 = Rp 45500,00
Jumlah (11) = Rp 76.150,00
Jumtlah (1)+(11) = Rp 247.258,00
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VL5

Memasang 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 2"

Bahan
- Pipa PVC tipe AW 2" 1,200
- Perlengkapan 40%
Tenaga
- Pekerja 0,036
- Tukang batu 0,060
- Kepala tukang 0,006
- Mandor 0,002
- Alat Kerja 1,000
- Galian Jalur Pipa Bawah Tanah dan Bungkus Kawat Ayam Di jalur Vertikal 0,200
VI.6 Memasang 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 1/2"
Bahan
- Pipa PVC tipe AW 1/2" 1,200
- Perlengkapan 40%
Tenaga
- Pekerja 0,036
- Tukang batu 0,060
- Kepala tukang 0,006
- Mandor 0,002
- Alat Kerja 1,000
- Chiping Bobok Dinding 1,000
VI.7  Memasang 1 m' pipa PP-R RUCIKA GREEN (WAVIN TIGRIS) @ 1/2" (Air Panas)
Bahan
- Pipa PP-R RUCIKA GREEN (WAVIN TIGRIS) @ 1/2" 0
- Perlengkapan 40%
Tenaga
- Pekerja
- Tukang batu
- Kepala tukang
- Mandor
- Alat Kerja Pema
- Chiping di
V1.8 em
- 1m3 Galian Tanah biasa sedalam 2m 3,000
- Pekerjaan buangan tanah 2,000
- PipaPVC2" 0500
- PipaPVC 4" 2,000
- Sambungan Pipa PVC 6" 8,000
- Septictank Biofill BF -06 Kap. 2150 Liter 1,000
V1.9 Memasang 1 buah sumur resapan buis beton 8100 cm
Bahan
- Im3 Galian Tanah biasa sedalam 2 m 1,000
- Pekerjaan buangan tanah 0,500
- Pek. Buis Beton @60 cm 1,000
- Pas. Batu Pecah 3/5,5/7,t=10 0,043
- Pas. Batu Pecah 2/3,3/5, t=11 0,028
- Pasir pasang 0,014
- Pas. ljukt=5cm 0,014
VII. ANALISA BIAYA PEKERJAAN KAYU DAN BESI
VII.1  PINTU LIPAT TYPE PL1
Bahan
- Kusen Kayu 0,122
- Daun Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kayu 2,880
- Cat Finish Melamin 1,000
Roda Tengah Atas L ex. Dekkson WH 8195-L 2,000
- Roda Bawah Tengah ex. Dekkson WH 8205 2,000
- Engsel Tengah ex. Dekkson HN 8306 2,000
- Engsel Nylon 4" ex. Dekkson ESS EL 4X3X3MM 2BB SSS 12,000
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m3
m3
bh
m3
m3
m3
m3

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

Rp 3312500 = Rp 39.750,00
= Rp 15.900,00

Jumlah (1) = Rp 55.650,00
Rp 140.000,00 = Rp 5.040,00
Rp 155.00000 = Rp 9.300,00
Rp 160.00000 = Rp 960,00
Rp 175.00000 = Rp 350,00
Rp 15.00000 = Rp 15.000,00
Rp 182.00000 = Rp 36.400,00
Jumlah (11) = Rp 67.050,00
Jumlah (1)+(11) = Rp 122.700,00
Rp 7.87500 = Rp 9.450,00
= Rp 3.780,00

Jumlah (1) = Rp 13.230,00
Rp 140.00000 = Rp 5.040,00
Rp 155.00000 = Rp 9.300,00
Rp 160.000,00 960,00
Rp 175.000,00 350,00
Rp 000,00
.000,00

50.650,00

63.880,00

7500000 = Rp 90.000,00
= Rp 36.000,00
Jumlah (1) = Rp 126.000,00
= Rp 5.040,00
= Rp 9.300,00
= Rp 960,00
590000 = Rp 350,00
2500000 = Rp 25.000,00
20.00000 = Rp 20.000,00
= Rp 60.650,00
= Rp 186.650,00
Rp 182.00000 = Rp 546.000,00
Rp 5460000 = Rp 109.200,00
Rp 123.629.00 = Rp 6181450
Rp 247.25800 = Rp 49451600
Rp 160.00000 = Rp 1.280.000,00
Rp 7.500.00000 = Rp 7.500.000,00
Jumlah = Rp 9.991.530,50
Rp 182.00000 = Rp 182.000,00
Rp 5460000 = Rp 27.300,00
Rp 3500.00000 = Rp 3.500.000,00
Rp 565.85500 = Rp 2433177
Rp 565.85500 = Rp 15.843.94
Rp 380.00000 = Rp 5.320,00
Rp 3.300.00000 = Rp 46.629,00
Jumlah = Rp 3.801.424,71
Rp 19.234.37500 = Rp 2.336.97656
Rp 38775000 = Rp 1.116.720,00
Rp 1.200.00000 = Rp 1.200.000,00
Rp 500.00000 = Rp 1.000.000,00
Rp 385.00000 = Rp 770.000,00
Rp 22500000 = Rp 450.000,00
Rp 60.00000 = Rp 720.000,00
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Grendel Tanam Plat ex.Dekkson FBP 8" SSS
Grendel Tanam Bawah ex.Dekkson BB 9204
- Rel Atas 2,9/2,3 M TR 9129 ex.Dekkson
- Rel Bawah 3/2,4 M TR 9230 ex.Dekkson
Breket Samping ex. Dekkson BR 9100
- Kunci ex.Dekkson (MTS RL DL8585+CYL DC DL 60MM SN+ESCN 855 )
- PullHandle ex.Dekkson PH D855 SSS
- Angkur Besi D12
- Kacaclear 6mm

Tenaga
- Kusen Kayu

- Daun Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kayu

- Roda Tengah Atas L ex. Dekkson WH 8195-L

- Roda Bawah Tengah ex. Dekkson WH 8205

- Engsel Tengah ex. Dekkson HN 8306

- Engsel Nylon 4" ex. Dekkson ESS EL 4X3X3MM 2BB SSS
- Grendel Tanam Plat ex.Dekkson FBP 8" SSS

- Grendel Tanam Bawah ex.Dekkson BB 9204

- Rel Atas 2,9/2,3 M TR 9129 ex.Dekkson

- Rel Bawah 3/2,4 M TR 9230 ex.Dekkson

- Breket Samping ex. Dekkson BR 9100

- Kunci ex.Dekkson (MTS RL DL8585+CYL DC DL 60MM SN+ESCN 855 )
- PullHandle ex.Dekkson PH D855 SSS

VI.2  PINTU LIPAT TYPE PL2
Bahan
Pintu rk. Kayu bengkirai+honeycomb-+tripleks 4 mm + HPL 12.000.000,00
Roda Atas Lipat Tengah ex.Dekkson WH 7185 Rp 3.000.000,00
Roda Bawah Lipat Tengah ex.Dekkson WH 7285 Rp 920.000,00
- Rel Atas 2,9/2,3 M TR 9129 ex.Dekkson 880.000,00 = Rp 1.760.000,00
- Rel Bawah 3/2,4 M TR 9230 ex.Dekkson 275.000,00 = Rp 550.000,00
- Breket Gantung BR 9185 ex.Dekkson Rp 120.00000 = Rp 480.000,00
Jumlah (1) = 18.710.000,00
Tenaga
- Roda Atas Lipat Tengah ex.Dekkson WH 718 4,000 bh x Rp 80.000,00
- Roda Bawah Lipat Tengah ex.Dekk: 4,000 bh x 80.000,00
- RelAtas 29/2.3 M TR 9129 ex. 2,000 bh  x 60.000,00
- RelBawah 3/24 M TR 92 n B x 60.000,00
- Breket Gantung B 80.000,00
360.000,00
Jumtah (1) + (I1) 19.070.000,00
VI.3\ \PINTU G
aha \
- ayu 0,059 m® x Rp 19.234.37500 = Rp 1.125.210,94
- Daun Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kay 0,600 m? x Rp 387.750,00 = Rp 232.650,00
Sliding Double Action SCO 6020 L=2m ’ 2,000 set X Rp 750.00000 = Rp 1.500.000,00
- Cresent Lock ex. Dekkson CL 393 Black 1,000 set x Rp 70.00000 = Rp 70.000,00
- Lockset ex.Dekkson KC 8423 (Pintu) 1,000 set X Rp 95.00000 = Rp 95.000,00
Escn 855 SSS 1,000 set X Rp 50.000,00 = Rp 50.000,00
- Pull Plate ex.Dekkson PP 0012 2,000 set X Rp 120.000,00 = Rp 240.000,00
Angkur Besi D12 1070 kg x Rp 17.87850 = Rp 19.137,15
- Kaca clear 8mm 3,036 m2 X Rp 530.00000 = Rp 1.609.080,00
Jumlah (1) = Rp 4.941.078,08
Tenaga
- Kusen Kayu 0089 m® x Rp 397050000 = Rp 232.274,25
- Daun Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kayu 0,600 m?’ X Rp 529.400,00 = Rp 317.640,00
- Sliding Double Action SCO 6020 L=2m 2,000 set X Rp 50.00000 = Rp 100.000,00
- Cresent Lock ex. Dekkson CL 393 Black 1,000 set X Rp 50.00000 = Rp 50.000,00
- Lockset ex.Dekkson KC 8423 (Pintu) 1,000 set X Rp 50.00000 = Rp 50.000,00
- Escn 855 SSS 1000 set X Rp 20.00000 = Rp 20.000,00
- Pull Plate ex.Dekkson PP 0012 2,000 set X Rp 50.00000 = Rp 100.000,00
Jumlah (I1) = Rp 869.914,25
Jumlah (1) + (I1) = Rp 5.810.992,33
VI.4  PINTU TYPE P1
- Kusen Kayu 0,069 m® x Rp 19.234.37500 = Rp 1.332.94219
- Pintu Solid Engineering Door besar 2000 unit x Rp 3.500.00000 = Rp 7.000.000,00
- Lockset ex.Dekkson KC 8123 1,000 set X Rp 100.00000 = Rp 100.000,00
Escn D01 1000 set X Rp 90.000,00 = Rp 90.000,00
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2000  bh x Rp 150.00000 = Rp
2000  bh x Rp 135.00000 = Rp
2000  bh x Rp 880.00000 = Rp
2000  bh x Rp 275.00000 = Rp
7000 bh x Rp 90.00000 = Rp
1000 bh x Rp 310.00000 = Rp
2000 set x Rp 225.00000 = Rp
1070 kg x Rp 17.87850 = Rp
71286 m2 x Rp 370.00000 = Rp

Jumlah (1) = Rp
0122 m® x Rp 397050000 = Rp
2880  m? x Rp 529.40000 = Rp
2000  bh x Rp 20.00000 = Rp
2000  bh x Rp 20.00000 = Rp
2000  bh x Rp 20.00000 = Rp
12000 bh x Rp 20.00000 = Rp
2000  bh x Rp 20.00000 = Rp
2000  bh x Rp 20.00000 = Rp
2000  bh x Rp 30.00000 = Rp
2000  bh x Rp 30.00000 = Rp
7000  bh x Rp 20.00000 = Rp
1000 bh x Rp 50.00000 = Rp
2,000 set x Rp 50.00000 = Rp

Jumlah (11)

300.000,00
270.000,00
1.760.000,00
550.000,00
630.000,00
310.000,00
450.000,00
19.137,15
2.637.360,00
14.520.193,71

482.415,75

1.524.672,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
240.000,00
40.000,00
40.000,00
60.000,00
60.000,00
140.000,00
50.000,00
100.000,00
57.087,75




- Pull Handle ex.Dekkson PH DL802 32x800x4600 PSS 2,000 set x Rp 1.100.000,00
- Engsel Nylon 4" ex. Dekkson 6,000 bh  x Rp 25.000,00 =
- Grendel Tanam (Flushbolt) ex.Dekkson FB 040 8" SSS 2,000 bh x Rp 55.000,00 =
Angkur Besi D12 1,070 kg x Rp 17.878,50
Jumlah (1)
Tenaga
- Kusen Kayu 0,069 m® x Rp 3.970.500,00
Lockset ex.Dekkson KC 8123 1,000 set X Rp 50.000,00
Escn D01 1,000 set X Rp 50.000,00
Pull Handle ex.Dekkson PH DL802 32x800x600 PSS 2,000 set X Rp 50.000,00
Engsel Nylon 4" ex. Dekkson 6,000 bh  x Rp 20.000,00
Grendel Tanam (Flushbolt) ex.Dekkson FB 040 8" SSS 2,000 bh  x Rp 15.000,00
Jumlah (I1)

Jumlah (1) + (1)

VIL6E  PINTU TYPE P2

- Kusen Kayu 0,072 m® x Rp 19.234.375,00
- Daun Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kayu 3,010 m? x Rp 387.750,00 =
- Cat Finish Melamin 2,000 unit x Rp 1.200.000,00 =
- Lockset ex.Dekkson KC 8123 1,000 set x Rp 100.000,00 =
Escn D01 1,000 set X Rp 90.00000 =
- Pull Handle ex.Dekkson PH DL80125x325x300 2,000 set x Rp 295.000,00 =
- Grendel Tanam (Flushbolt) ex.Dekkson FB 040 8" SSS 2,000 bh x Rp 55.000,00 =
Angkur Besi D12 1,070 kg x
- Kacaclear 6mm 2464 m2 X
Tenaga
- Kusen Kayu

- Daun Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kayu

- Lockset ex.Dekkson KC 8123 50.000,00

- EscnDO1 50.00000 =

- PullHandle ex.Dekkson PH DL801 25x325x300 X 50.00000 =

- Grendel Tanam (Flushbolt) ex.Dekkson FB 040 8" SSS X Rp 15.000,00 =
Jumlah (1)

Jumlah (1) + (Il

.234.375,00

VI.6  PINTUTYPE P3
Bahan
i e sar
k 1

100.000,00
90.00000 =
'son PH DL802 32x800x400 PSS 1.100.000,00 =
4"ex. Dekkson 25.000,00 =

Jumlah (1)
Tenaga

- Kusen Kayu 0055 m® x Rp 3.970.500,00

- Lockset ex.Dekkson KC 8123 1,000 set X Rp 50.000,00

- Escn D01 1,000 set X Rp 50.000,00

- PullHandle ex.Dekkson PH DL802 32x800x600 PSS 1,000 set X Rp 50.00000 =

- Engsel Nylon 4" ex. Dekkson 3,000 bh x Rp 15.000,00 =
Jumlah (1)

Jumlah (1)+(11)
VIL.7  PINTU TYPE P4

Bahan
- Cat Finish Melamin 1,000 unit x Rp 1.200.000,00
Pintu Kayu Jati Tebal 3cm 1,000 unit x Rp 6.000.000,00 =
- Kunci ex.Dekkson (MTS IL DL 84030+ YL DC DL 62MM SN+ESCN 855) 1,000 set x Rp 335.000,00 =
Lever Handle ex.Dekkson LTHR 0039 SSS 1,000 set x Rp 300.000,00 =
- Engsel Pivot ex. Dekkson ESS PV 002 SSS 1,000 set x Rp 550.000,00 =
Jumlah (1)
Tenaga
- Kunci ex.Dekkson (MTS IL DL 84030+ YL DC DL 62MM SN+ESCN 855) 1,000 set x Rp 50.00000 =
- Lever Handle ex.Dekkson LTHR 0039 SSS 1,000 set x Rp 50.000,00 =
- Engsel Pivot ex. Dekkson ESS PV 002 SSS " 1,000 set x Rp 100.000,00 =
Jumlah (I1)

Jumlah (1) + (1)

VIL.8  PINTU TYPE P5

Bahan
- Kusen Kayu 0,061 m® x Rp 19.234.375,00
- Pintu Solid Engineering Door besar 1000 unit x Rp 3.500.000,00 =
- Kunci ex.Dekkson (MTS IL DL 84030+ YL DC DL 62MM SN+ESCN 855) 1,000 set x Rp 335.000,00 =
- Lever Handle ex.Dekkson LTHR 0104 SSS 1,000 set x Rp 300.000,00 =
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Rp 2.200.000,00
Rp 150.000,00
Rp 110.000,00
Rp 19.137,15
Rp 11.002.079,33
Rp 275.155,65
Rp 50.000,00
Rp 50.000,00
Rp 100.000,00
Rp 120.000,00
Rp 30.000,00
Rp 625.155,65
Rp 11.627.234,98
Rp 1.384.875,00
Rp 1167.127,50
Rp 2.400.000,00

100.000,00

90.000,00

.500.000,00 =

285.876,00
Rp 1.593.494,00
Rp 50.000,00
Rp 50.000,00
Rp 100.000,00
Rp 30.000,00
Rp 2.109.370,00
Rp 8.882.189,65
Rp 1.064.622,66
Rp 3.500.000,00
Rp 100.000,00
Rp 90.000,00
Rp 1.100.000,00
Rp 75.000,00
Rp 5.929.622,66
Rp 219.767,18
Rp 50.000,00
Rp 50.000,00
Rp 50.000,00
Rp 45.000,00
Rp 414.76718
Rp 6.344.389,83
Rp 1.200.000,00
Rp 6.000.000,00
Rp 335.000,00
Rp 300.000,00
Rp 550.000,00
Rp 8.385.000,00
Rp 50.000,00
Rp 50.000,00
Rp 100.000,00
Rp 200.000,00
Rp 8.585.000,00
Rp 1177.143,75
Rp 3.500.000,00
Rp 335.000,00
Rp 300.000,00
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- Engsel Nylon 4" ex. Dekkson 3,000 bh x Rp 25.000,00 = Rp 75.000,00
- Kacaclear 6mm 0176 m2 Xx Rp 370.00000 = Rp 65.120,00
Jumlah = Rp 5.452.26375
Tenaga
- Kusen Kayu 0,061 m® x Rp 3.970.500,00 = Rp 242.994,60
- Kunci ex.Dekkson (MTS IL DL 84030+ YL DC DL 62MM SN+ESCN 855) 1,000 set x Rp 50.00000 = Rp 50.000,00
- Lever Handle ex.Dekkson LTHR 0104 SSS 1,000 set x Rp 50.00000 = Rp 50.000,00
- Engsel Nylon 4" ex. Dekkson 3,000 bh x Rp 15.00000 = Rp 45.000,00
Jumlah (11) = Rp 387.994,60
Jumlah (1) + (I1) = Rp 5.840.258,35
VI.9  PINTU TYPE Pé
Bahan
- Pintu rk. Kayu bengkirai+honeycomb-+tripleks 4 mm + HPL 1,000 unit x Rp 3.000.00000 = Rp 3.000.000,00
- Kunci ex.Dekkson (MTS IL DL 84030+ YL DC DL 62MM SN+ESCN 855) 1000 set X Rp 335.00000 = Rp 335.000,00
Lever Handle ex.Dekkson LTHR 0039 SSS 1,000 set x Rp 300.000,00 = Rp 300.000,00
- Engsel Pivot ex. Dekkson ESS PV 002 SSS 1,000 set x Rp 550.000,00 = Rp 550.000,00
Jumlah (1) = Rp 4.185.000,00
Tenaga
- Kunci ex.Dekkson (MTS IL DL 84030+ YL DC DL 62MM SN+ESCN 855) 1,000 set X Rp 50.00000 = Rp 50.000,00
- Lever Handle ex.Dekkson LTHR 0039 SSS 1,000 set X Rp 50.000,00 = 50.000,00
- Engsel Pivot ex. Dekkson ESS PV 002 SSS 1,000 set x Rp 100.000,00 =
Jumlah (I1)
Jumlah (1)+(11)
VI.9  PINTU TYPE P7
Bahan
- Pintu rk. Kayu bengkirai+honeycomb-+tripleks 4 mm + HPL 1,000 nit s x 0 0,00 Rp 3.000.000,00
- Kunci ex.Dekkson (MTS IL DL 84030+ YL DC DL 62MM SN+ESCN 855) 335.00000 = Rp 335.000,00
Lever Handle ex.Dekkson LTHR 0039 SSS 1,000 300.000,00 = Rp 300.000,00
- Engsel Pivot ex. Dekkson ESS PV 002 SSS 000 St X Rp 550.000,00 = Rp 550.000,00
Rp 4.185.000,00
Tenaga
- Kunci ex.Dekkson (MTS IL DL , ESC 5) Rp 50.000,00
- Lever Handle ex.Dekkson 0 SS Rp 50.000,00
- Engsel Pivot ex. D E V00 S Rp 100.000,00
Rp 200.000,00
Jumlah (1)+(11) = Rp 4.385.000,00
VII.10@Y
- Pintu rk. Kayu bengkirai+honeycomb-+tripls P 1,000 unit  x Rp 3.000.000,00 = Rp 3.000.000,00
- Kunci ex.Dekkson (MTS IL DL 84030+ YL DC DL 62MM SN+ESCN 855) 1,000 set X Rp 335.00000 = Rp 335.000,00
Lever Handle ex.Dekkson LTHR 0039 SSS 1,000 set x Rp 300.000,00 = Rp 300.000,00
- Engsel Pivot ex. Dekkson ESS PV 002 SSS 1,000 set X Rp 550.000,00 = Rp 550.000,00
Jumlah (1) = Rp 4.185.000,00
Tenaga
- Kunci ex.Dekkson (MTS IL DL 84030+ YL DC DL 62MM SN+ESCN 855) 1,000 set X Rp 50.00000 = Rp 50.000,00
- Lever Handle ex.Dekkson LTHR 0039 SSS 1,000 set X Rp 50.00000 = Rp 50.000,00
- Engsel Pivot ex. Dekkson ESS PV 002 SSS 1,000 bh  x Rp 100.000,00 = Rp 100.000,00
Jumlah (11) = Rp 200.000,00
Jumtlah (1)+(11) = Rp 4.385.000,00
VII.11  PINTU TYPE P9
- Kusen Kayu 0,061 m® x Rp 19.234.37500 = Rp 1.177.143,75
- Daun Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kayu 0,550 m? x Rp 387.750,00 = Rp 213.262,50
- Cat Finish Melamin 1,000 unit  x Rp 1.200.00000 = Rp 1.200.000,00
- Kunci ex.Dekkson (MTS IL DL 84030+ YL DC DL 62MM SN+ESCN 855) 1,000 set x Rp 335.00000 = Rp 335.000,00
- Lever Handle ex.Dekkson LTHR 0104 SSS 1,000 set x Rp 300.000,00 = Rp 300.000,00
- Engsel Nylon 4" ex. Dekkson 3,000 bh x Rp 25.000,00 = Rp 75.000,00
- Kacaclear 8mm 1,330 m2 Xx Rp 530.000,00 = Rp 704.900,00
Jumlah (1) = Rp 4.005.306,25
Tenaga
- Kusen Kayu 0,061 m® x Rp 3.970.50000 = Rp 242.994,60
- Daun Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kayu 0,550 m? x Rp 529.40000 = Rp 291.170,00
- Kunci ex.Dekkson (MTS IL DL 84030+ YL DC DL 62MM SN+ESCN 855) 1,000 set x Rp 50.00000 = Rp 50.000,00
- Lever Handle ex.Dekkson LTHR 0104 SSS 1,000 set x Rp 50.00000 = Rp 50.000,00
- Engsel Nylon 4" ex. Dekkson 3,000 bh x Rp 20.000,00 = Rp 60.000,00
Jumlah (11) = Rp 694.164,60
Jumlah (1) + (I1) = Rp 4.699.470,85
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VI1.12

VIL13

Vil 14

VIL.15

VIL16

viLz

PINTU TYPE P10
- Kusen Kayu
- Cat Finish Melamin
- Pintu Solid Engineering Door besar
- Kunci Bulat ex.Dekkson KCBL DL3687 ET SSS
- Engsel Nylon 4" ex. Dekkson

Tenaga
- Kusen Kayu
- Kunci Bulat ex.Dekkson KCBL DL3687 ET SSS
- Engsel Nylon 4" ex. Dekkson

PINTU TYPE P12

- Cat Finish Melamin
Pintu Kayu Jati Tebal 3cm

- Kunci ex.Dekkson (MTS IL DL 84030+ YL DC DL 62MM SN+ESCN 855)
Lever Handle ex.Dekkson LTHR 0039 SSS

- Engsel Pivot ex. Dekkson ESS PV 002 SSS

Tenaga
- Kunci ex.Dekkson (MTS IL DL 84030+ YL DC DL 62MM SN+ESCN 855)
- Lever Handle ex.Dekkson LTHR 0039 SSS
- Engsel Pivot ex. Dekkson ESS PV 002 SSS

PINTU TYPE P13
- Kusen Kayu
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- Cat Finish Melamin Rp 1.200.000,00
- Pintu Solid Engineering Door besar , Rp 3.500.000,00
- Kunci ex.Dekkson (MTS IL DL 84030+ YL DC DL 62MM SN+ESCN 855) 335.00000 = Rp 335.000,00
- Lever Handle ex.Dekkson LTHR 0104 SSS 300.000,00 = Rp 300.000,00
- Engsel Nylon 4" ex. Dekkson 25.000,00 = Rp 75.000,00
Jumlah (1) = Rp 6.362.10156
Tenaga
- Kusen Kayu Rp 196.539,75
- Kunci ex.Dekkson (MTS IL DL 84030 55) Rp 50.000,00
- Lever Handle ex.Dekkson LT! Rp 50.000,00
- Engsel Nylon 4" ex. Dekk: Rp 60.000,00
e Rp 356.539,75
Rp 6.718.641,31
oneycomb+tripleks 4 mm + HPL 3.000.000,00 = Rp 3.000.000,00
TSTL DL 84030+ YL DC DL 62MM SN+E @ 335.00000 = Rp 335.000,00
ex.Dekkson LTHR 0039 SSS 300.000,00 = Rp 300.000,00
ivot ex. Dekkson ESS PV 002 SSS ’ 550.00000 = Rp 550.000,00
Jumlah (1) = Rp 4.185.000,00
Tenaga
- Kunci ex.Dekkson (MTS IL DL 84030+ YL DC D +ESCN 855) 1,000 set x Rp 50.00000 = Rp 50.000,00
- Lever Handle ex.Dekkson LTHR 0039 SSS 1,000 set x Rp 50.00000 = Rp 50.000,00
- Engsel Pivot ex. Dekkson ESS PV 002 SSS 1,000 bh  x Rp 100.00000 = Rp 100.000,00
Jumlah (11) = Rp 200.000,00
Jumlah () + (1) = Rp 4.385.000,00
JENDELA TYPE 11 KAYU
Bahan
- Kusen Kayu 0,211 m® x Rp 19.234.37500 = Rp 4.059.414,84
- Daun Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kayu 6,760 m? x Rp 387.750,00 = Rp 2.621.190,00
- Cat Finish Melamin 1,000 unit x Rp 1.000.00000 = Rp 1.000.000,00
- EngselJendela 12,000 bh  x Rp 20.00000 = Rp 240.000,00
Spring Knip Ex. Dekkson SK 018BR SN 4,000 bh x Rp 100.000,00 = Rp 400.000,00
- Kait Angin 4,000 bh  x Rp 25.00000 = Rp 100.000,00
- Kaca clear 6mm 9,592 m? x Rp 370.00000 = Rp 3.549.040,00
Jumlah (1) = Rp 11.969.644,84
Tenaga
- Kusen Kayu 0,21 m® x Rp 3.970.50000 = Rp 837.974,03
- Daun Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kayu 6,760 m? x Rp 529.400,00 = Rp 3.578.744,00
- EngselJendela 12,000 bh x Rp 19.37500 = Rp 232.500,00
- Spring Knip Ex. Dekkson SK 018BR SN 4,000 bh  x Rp 20.00000 = Rp 80.000,00
- Kait Angin 4,000 bh x Rp 25.000,00 = Rp 100.000,00
Jumlah (11) = Rp 4.829.2118,03
Jumtlah (1)+(11) = Rp 16.798.862,87
JENDELA TYPE J2 KAYU
Bahan
- Kusen Kayu 0133 m® x Rp 19.234.37500 = Rp 2.562.018,75
- Daun Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kayu 7,560 m? x Rp 387.750,00 = Rp 2.931.390,00
- Cat Finish Melamin 1,000 unit x Rp 1.000.00000 = Rp 1.000.000,00
- EngselJendela 4,000 bh x Rp 20.000,00 = Rp 80.000,00
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0,059 m® x Rp 19.234.37500 = Rp 1.142.521,88
1,000 unit x Rp 1.200.000,00 = Rp 1.200.000,00
1000 unit x Rp 3.500.00000 = Rp 3.500.000,00
1,000 set x Rp 550.000,00 = Rp 550.000,00
3,000 bh x Rp 25.00000 = Rp 75.000,00
Jumlah (1) = Rp 6.467.521,88
0,059 m® x Rp 3.970.50000 = Rp 235.847,70
1,000 set x Rp 50.00000 = Rp 50.000,00
3,000 bh x Rp 20.000,00 = Rp 60.000,00
Jumlah (1) = Rp 345.847,70
Jumlah (1) + (1) = Rp 6.813.369,58
1,000 unit x Rp 1.200.000,00 = Rp 1.200.000,00
1,000 unit x Rp 6.000.00000 = Rp 6.000.000,00
1,000 set x Rp 335.000,00 = Rp 335.000,00
1,000 set x Rp 300.000,00 = Rp 300.000,00
1,000 bh  x Rp 550.000,00 = Rp 550.000,00
Jumlah (1) = Rp 8.385.000,00
1,000 set x Rp 50.000,00 = 50.000,00
1,000 set x Rp 50.000,00 =
1,000 bh x Rp 100.000,00 =

95210156




- Spring Knip Ex. Dekkson SK 018BR SN
- Kait Angin
- Kacaclear 8mm

Tenaga
- Kusen Kayu
- Daun Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kayu
- EngselJendela
- Spring Knip Ex. Dekkson SK 018BR SN
- Kait Angin

VI.18  JENDELA TYPE J3 KAYU
Bahan
- Kusen Kayu
- Daun Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kayu
- Cat Finish Melamin
- EngselJendela
Spring Knip Ex. Dekkson SK 018BR SN
- Kait Angin
- Kacaclear 6mm

Tenaga
- Kusen Kayu
- Daun Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kayu
- EngselJendela
- Spring Knip Ex. Dekkson SK 018BR SN
- Kait Angin

VI.19  JENDELA TYPE J4 KAYU
Bahan
- Kusen Kayu

- Daun Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kayu

- Cat Finish Melamin 0
- Engsel Jendela
Spring Knip Ex. Dekkson
- Kait Angin
- Kacaclea

Tenaga

Kusen
un Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kayu
- endela
- Spring Knip Ex. Dekkson SK 018BR SN

- Kait Angin

VI.20 JENDELA TYPE 15 KAYU
Bahan
- Kusen Kayu
- Daun Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kayu
- Cat Finish Melamin
- Engsel Jendela
Spring Knip Ex. Dekkson SK 018BR SN
- Kait Angin
- Kacaclear 6mm

Tenaga
- Kusen Kayu
- Daun Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kayu
- Engsel Jendela
- Spring Knip Ex. Dekkson SK 018BR SN
- Kait Angin

VII.21 JENDELA TYPE J6 KAYU
Bahan
- Kusen Kayu
- Daun Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kayu

- Cat Finish Melamin
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2,000
4,000
6996

0133
7560
4,000
2,000
4,000

0186
3920
1,000
6,000
3,000
6,000
6,904

0,186
3920
6,000
3,000
6,000

4000
2,000
4,000

0,083
1,365
1,000
2,000
1,000
2,000
2,068

0,083
1,365
2,000
1,000
2,000

0,072
0,945
1,000

bh
bh

2

>

X X X X X

X X X X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X X X

X X X X X

Rp 100.000,00 = Rp 200.000,00
Rp 25.000,00 = Rp 100.000,00
Rp 530.000,00 = Rp 3.707.880,00
Jumlah (1) = Rp 10.581.288,75
Rp 3.970.50000 = Rp 528.870,60
Rp 529.40000 = Rp 4.002.264,00
Rp 19.37500 = Rp 77.500,00
Rp 20.00000 = Rp 40.000,00
Rp 25.000,00 = Rp 100.000,00
Jumlah (1) = Rp 4.748.634,60
Jumlah (1)+(11) = Rp 15.329.923,35
Rp 19.234.37500 = Rp 3.586.826,25
Rp 387.750,00 = Rp 1.519.786,13
Rp 1.000.00000 = Rp 1.000.000,00
Rp 20.000,00 = Rp 120.000,00
Rp 100.000,00 = Rp 300.000,00
Rp 25.000,00 = Rp 150.000,00
Rp 370.00000 = Rp 2.554.332,00
Jumlah (1) = Rp 230.944,38
Rp 418,84
Rp 2.074.983,30
Rp 116.250,00
60.000,00

150.000,00

Ju 3.141.65214
Ju 12.372.596,52
Rp = Rp 2.267.732,81
Rp = Rp 701.439,75
Rp = Rp 1.000.000,00
= Rp 80.000,00

= Rp 200.000,00

00000 = Rp 100.000,00

R 370.00000 = Rp 1.286.120,00
um = Rp 5.635.292,56
Rp 3.970.500,00 = Rp 468.121,95
Rp 529.400,00 = Rp 957.684,60
Rp 19.37500 = Rp 77.500,00
Rp 20.000,00 = Rp 40.000,00
Rp 25.000,00 = Rp 100.000,00
Jumlah (I1) = Rp 1.643.306,55
Jumlah (1)+(11) = Rp 7.278.599.11
Rp 19.234.37500 = Rp 1.592.606,25
Rp 387.750,00 = Rp 529.278,75
Rp 1.000.00000 = Rp 1.000.000,00
Rp 20.00000 = Rp 40.000,00
Rp 100.00000 = Rp 100.000,00
Rp 25.00000 = Rp 50.000,00
Rp 370.00000 = Rp 765.160,00
Jumlah (1) = Rp 4.077.045,00
Rp 3.970.50000 = Rp 328.757,40
Rp 529.400,00 = Rp 722.631,00
Rp 19.37500 = Rp 38.750,00
Rp 20.000,00 = Rp 20.000,00
Rp 25.00000 = Rp 50.000,00
Jumlah (I1) = Rp 1.160.138,40
Jumlah (1)+(11) = Rp 5.237.183,40
Rp 19.234.37500 = Rp 1.384.875,00
Rp 387.750,00 = Rp 366.423,75
Rp 1.000.00000 = Rp 1.000.000,00
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VI1.22

ViL.23

Vil.2 JENDELA E U
ahan
usen Kayu
- S|

VIl.25

VIIL.26

- Engsel Jendela

- Spring Knip Ex. Dekkson SK 018BR SN
- Kait Angin

- Kacaclear 6mm

Tenaga
- Kusen Kayu
- Daun Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kayu
- Engsel Jendela
- Spring Knip Ex. Dekkson SK 018BR SN
- Kait Angin

JENDELA TYPE 17 KAYU
Bahan
- Kusen Kayu
- Daun Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kayu
- Cat Finish Melamin
- Engsel Jendela
Spring Knip Ex. Dekkson SK 018BR SN
- Kait Angin
- Kacaclear 8mm

Tenaga
- Kusen Kayu
- Daun Pintu atau Jendela Kaca Rangka Kayu
- Engsel Jendela
- Spring Knip Ex. Dekkson SK 018BR SN
- Kait Angin

JENDELA TYPE 18

Tenaga

h Melamin
- Kacaclear 6mm

Tenaga
- Kusen Kayu

JENDELA TYPE BV2 KAYU
Bahan

- Kusen Kayu

- Cat Finish Melamin

- Kacaclear 6mm

Tenaga
- Kusen Kayu

JENDELA TYPE BV3 KAYU
Bahan

- Kusen Kayu

- Cat Finish Melamin

- Kacaclear 6mm

Tenaga
- Kusen Kayu

OKTOBER 2023
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Bahan
U Stainless
Kaca clear 10mm 0

2,000
1,000
2,000
1,617

0072
0,945
2,000
1,000
2,000

0,041
0910
1,000
2,000
1,000
1,000
0,620

0,041
0,910
2,000
1,000
1,000

4,000
0924

1,000
0396

0,029

0024
1,000
0,286

0,024

0,016
1,000
0132

0,016

bh
bh
bh

X X X X

o
>
X X X X X

unit
bh
bh
bh

2

X X X X X X X

unit X
2

>

m®  x
unit  x
m?  x
m®  x
m®  x
unit  x
m?  x
m®  x

Rp 20.000,00 =
Rp 100.000,00 =
Rp 25.000,00 =
Rp 370.000,00 =
Jumlah (1)

Rp 3.970.500,00 =
Rp 529.400,00 =
Rp 19.375,00 =
Rp 20.000,00 =
Rp 25.000,00 =
Jumlah (I1)

Jumlah (1)+(11)

Rp 19.234.375,00
Rp 387.750,00 =
Rp 1.000.000,00 =
Rp 20.000,00 =
Rp 100.000,00 =
Rp 25.000,00 =
Rp 530.000,00 =
Jumlah (1)
Rp
Rp
Ju

la
Rp
Rp

19.234.375,00 =
Rp 1.000.000,00 =
Rp 370.000,00 =
Jumlah (1)
Rp 3.970.500,00 =
Jumlah (1)

Jumlah (1)+(11)

Rp 19.234.375,00

Rp 1.000.000,00
Rp 370.000,00 =
Jumlah (1)

Rp 3.970.500,00 =
Jumlah (I1)

Jumlah (1)+(11)

Rp 19.234.375,00 =
Rp 1.000.000,00 =
Rp 370.000,00 =
Jumlah (1)

Rp 3.970.500,00 =

Jumlah (I1)
Jumtlah (1)+(11)

Rp 40.000,00
Rp 100.000,00
Rp 50.000,00
Rp 598.290,00
Rp 3.539.588,75
Rp 285.876,00
Rp 500.283,00
Rp 38.750,00
Rp 20.000,00
Rp 50.000,00
Rp 894.909,00
Rp 4.434.497,75
Rp 796.30313
Rp 352.852,50
Rp 1.000.000,00
Rp 40.000,00
Rp 100.000,00
Rp 25.000,00
Rp 328.600,00
Rp 42.755,63
.378,70

481.754,00

38.750,00

20.000,00

25.000,00

729.882,70

3.372.638,33

300.000,00

609.840,00

909.840,00

909.840,00

Rp 553.950,00
Rp 1.000.000,00
Rp 146.520,00
Rp 1.700.470,00
Rp 114.350,40
Rp 114.350,40
Rp 1.814.820,40
Rp 467.39531
Rp 1.000.000,00
Rp 105.820,00
Rp 1.573.215,31
Rp 96.483,15
Rp 96.483,15
Rp 1.669.698,46
Rp 311.596,88
Rp 1.000.000,00
Rp 48.840,00
Rp 1.360.436,88
Rp 64.32210
Rp 64.322,10
Rp 1.424.758,98

MALUKU UTARA | PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL DUA LANTA




VII.27 Memasang 1 Unit Pintu Pagar Type 1

Bahan
Hollow 50x50x2mm
Hollow 40x40x2mm
Pengecatan Besi Hollow

- RelBesi SS12mm

- Roda 90 mm U Groove Galvanished

- Gate End Stop / Catcher (93 mm)

- Perlengkapan

Tenaga
- RelBesi SS 12 mm
- Roda 90 mm U Groove Galvanished
- Gate End Stop / Catcher (93 mm)

VII.28 Memasang 1 Unit Pintu Pagar Type 2
Bahan

- Teralis Besi Hollow Galvalume Uk. 40.60.2,3 mm + Plat Perforated

- Engsel Besi
- Perlengkapan

Tenaga
- Engsel Besi

VIIl.  ANALISA BIAYA PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

3,608
29,850
33,458
14,600

6,000

2,000

1,000

14,600
6,000
2,000

2520
3,000
1,000

3,000

VIII.1  Memasang 1 m? Lantai Homogeneus Tile Uk. 60x40 cm ex. Niro Hard Rock

Bahan

- Homogeneus Tile Uk. 60x60 cm ex. Valentino Hard Rock

- Portland Semen

- Pasir Pasang
- Semen Warna

- Kepala tukang
- Mandor

VIII.2 emasan

- ogeneus Tile Uk. 60x120 cm ex. Allia Ji
- Portland Semen

- Pasir Pasang

- Semen Warna

Tenaga
- Pekerja
- Tukang batu
- Kepala tukang
- Mandor

VIIL3 Memasang1 m? Lantai Homogeneus Tile Uk. 90x180 cm ex. Allia Micro Cement Volakas

Bahan

- Homogeneus Tile Uk. 90x180 cm ex. Allia Micro Cement Volakas

- Portland Semen

- Pasir Pasang
- Semen Warna

Tenaga
- Pekerja
- Tukang batu
- Kepala tukang
- Mandor

OKTOBER 2023

Tenaga :
- Pekerja
- Tukang batu

antai Homogeneus Tile U

RENCANA ANGGARAN BIAYA

0,30
015
0,02
0,02

110
10,40
0,05
0,50

0,30
015
0,02
0,02

btg
btg
btg

bh

bh
ls

bh
bh

M2
bh

bh

Kg
M:i
Kg

Oh
Oh
Oh
Oh

m2
Kg
M3
Kg

Oh
Oh
Oh
Oh

X X X<

X X X<

X
X
X
X

X X X X X X X X

X X X X

Rp 550.000,00
Rp 350.000,00
Rp 50.000,00 =
Rp 150.000,00 =
Rp 150.000,00 =
Rp 75.00000 =
Rp 3.000.000,00 =
Jumlah (1)

Rp 25.000,00
Rp 25.000,00 =
Rp 25.000,00 =
Jumlah (1)

Jumlah (1)+(11)

Rp 1.600.000,00
Rp 80.000,00
Rp 1.500.000,00 =
Jumlah (1)

Rp 25.000,00
Jumlah (I1)
Jumlah (1)+(1l

Rp 62.50000 =

150000 =
p 380.000,00 =
Rp 15.00000 =

Jumlah (1)

450.000,00 =
Rp 1.500,00 =
Rp 380.000,00 =
Rp 15.000,00 =
Jumlah (1)
Rp 140.000,00 =
Rp 155.000,00 =
Rp 160.000,00 =
Rp 175.000,00 =
Jumlah (1)

Jumlah (1)+(11)

Rp 500.000,00 =
Rp 1.500,00 =
Rp 380.000,00
Rp 15.000,00 =
Jumlah (1)

Rp 140.000,00
Rp 155.000,00
Rp 160.000,00 =
Rp 175.000,00 =
Jumlah (1)

Jumlah (D)+(11)

= Rp 1.984.583,33

Rp 10.447.500,00
= Rp 1.672.916,67
= Rp 2.190.000,00
= Rp 900.000,00
= Rp 150.000,00

Rp 3.000.000,00
= Rp 20.345.000,00
= Rp 365.000,00
= Rp 150.000,00

Rp 50.000,00
= Rp 565.000,00
= Rp 20.910.000,00
= Rp 4,032.000,00
= Rp 240.000,00
= Rp 1.500.000,00
= Rp 5.772.000,00

Rp 190.972,22
= Rp 15.600,00
= Rp 17.100,00
Rp 7.500,00
Rp 231.172,22
Rp 42.000,00
Rp 23.250,00
Rp 2.400,00
Rp 2.625,00
Rp 70.275,00
Rp 301.447,22
= Rp 495.000,00
= Rp 15.600,00
= Rp 17.100,00
= Rp 7.500,00
= Rp 535.200,00
= Rp 42.000,00
Rp 23.250,00
Rp 2.400,00
= Rp 2.625,00
= Rp 70.275,00
= _Rp 605.475,00
= Rp 550.000,00
= Rp 15.600,00
= Rp 17.100,00
= Rp 7.500,00
= Rp 590.200,00
= Rp 42.000,00
= Rp 23.250,00
= Rp 2.400,00
Rp 2.625,00
= Rp 70.275,00
= _Rp 660.475,00
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VIIl.4 Memasang 1 m? Lantai Homogeneus Tile Uk. 60x60 cm ex. Sehati Terazio Mix Color

Bahan
- Homogeneus Tile Uk. 60x60 cm ex. Sehati Terazio Mix Color 110 m2 x Rp 200.00000 = Rp 220.000,00
- Portland Semen 10,40 Kg x Rp 1.500,00 = Rp 15.600,00
- Pasir Pasang 0,05 M x Rp 380.000,00 = Rp 17.100,00
- Semen Warna 0,50 Kg x Rp 15.00000 = Rp 7.500,00
Jumlah (1) = Rp 260.200,00
Tenaga
- Pekerja 0,30 Oh x Rp 140.00000 = Rp 42.000,00
- Tukang batu 0,15 Oh x Rp 155.00000 = Rp 23.250,00
- Kepala tukang 0,02 Oh x Rp 160.00000 = Rp 2.400,00
- Mandor 0,02 Oh x Rp 175.00000 = Rp 2.625,00
Jumlah (11) = Rp 70.275,00
Jumtlah (1)+(11) = Rp 330.475,00
VIIL5  Memasang 1 m? Lantai Homogeneus Tile Uk. 60x60 cm ex. Roman dStanford Grigio
Bahan
- Homogeneus Tile Uk. 60x60 cm ex. Roman dStanford Grigio 3,06 lbr x Rp 83.33333 = Rp 254.629,63
- Portland Semen 10,40 Kg x Rp 1.500,00 = Rp 15.600,00
- Pasir Pasang 0,05 M x Rp 380.000,00 = Rp 17.100,00
- Semen Warna 0,50 Kg x Rp 15.00000 = Rp 7.500,00
Jumlah (1) = Rp 94.829,63
Tenaga
- Pekerja 0,30 Oh x Rp 00,00
- Tukang batu 0,15 Oh x Rp 23.250,00
- Kepala tukang 0,02 Oh x 2.400,00
- Mandor 0,02 Oh 2.625,00
J 70.275,00
Ju 365.104,63
VIl.6 Memasang 1 m? Lantai Homogeneus Tile Uk. 60x60 cm ex.
Bahan
- Homogeneus Tile Uk. 60x60 cm ex. Roman dPortla rey Rp 254.629,63
- Semen portland Rp 15.600,00
- Pasir pasang (muntilan) Rp 17.100,00
- Semen warna Rp 7.500,00
Rp 294.829,63
Tenaga,
ja p 140.00000 = Rp 42.000,00
155.00000 = Rp 23.250,00
Kepala tu 160.00000 = Rp 2.400,00
175.00000 = Rp 2.625,00
Jumlah (I1) = Rp 70.275,00
Jumlah (1)+(11) = Rp 365.104,63
VII.7  Memasang 1m? Lantai Homogeneus Tile 5x60 cm ex. Calavera Avana
Bahan
- Homogeneus Tile Uk. 15x60 cm ex. Roman dCalavera Avana 1222 lbr x Rp 20.833,33 = Rp 254.629,63
- Portland Semen 10,40 Kg x Rp 1.500,00 = Rp 15.600,00
- Pasir Pasang 0,05 M x Rp 380.000,00 = Rp 17.100,00
- Semen Warna 0,50 Kg x Rp 15.00000 = Rp 7.500,00
Jumlah (1) = Rp 294.829,63
Tenaga
- Pekerja 0,30 Oh x Rp 140.00000 = Rp 42.000,00
- Tukang batu 0,15 Oh x Rp 155.00000 = Rp 23.250,00
- Kepala tukang 0,02 Oh x Rp 160.00000 = Rp 2.400,00
- Mandor 0,02 Oh x Rp 175.00000 = Rp 2.625,00
Jumlah (11) = Rp 70.275,00
Jumlah (D)+(11) = Rp 365.104,63
VII.8 Memasang 1 m? Lantai WPC Decking (Wood Panel Composite) ex. Kayu Asri Type KA 150525
Bahan
- Screed lantai 1,5 cm 1,10 m2 Xx Rp 77.92600 = Rp 85.718,60
- WPC Decking ex. Kayu Asri Type KA 150525 A Uk.150x25x2900 mm 253 lbbr x Rp 430.000,00 = Rp 1.087.356,32
- Lem 050 kg x Rp 65.00000 = Rp 32.500,00
Jumlah (1) = Rp 1.205.574,92
Tenaga
- Pekerja 0,30 Oh x Rp 140.00000 = Rp 42.000,00
- Tukang kayu 0,15 Oh x Rp 155.00000 = Rp 23.250,00
- Kepala tukang 0,02 Oh x Rp 160.00000 = Rp 2.400,00
- Mandor 0,02 Oh x Rp 175.00000 = Rp 2.625,00
Jumlah (I1) = Rp 70.275,00
Jumlah (1)+(11) = Rp 1.275.849,92
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Memasang 1 m? Lantai Vinyl

Bahan
- Screed lantai 45 cm
- Vinyl Plank ex. TACO Vinyl 2mm TV 2010 Vintage Cherry
- Lem

VIIL9

Tenaga
- Pekerja
- Tukang kayu
- Kepala tukang
- Mandor

Memasang 1 m? Keramik Lantai 20x20
Bahan
- Keramik Uk. 20x20cm ex. Platinum Alpha Grey Matt
- Semen portland
- Pasir pasang (muntilan)
- Semen warna

Vill.10

Tenaga
- Pekerja
- Tukang kayu
- Kepala tukang
- Mandor

VLN
Bahan
- batu alam andesit bakar 20x20 cm
- Semen portland
- Pasir pasang (muntilan)

Tenaga

- Kepala

VII.12

- Semen portland
- Pasir pasang (muntilan)

Tenaga
- Pekerja
- Tukang batu
- Kepala tukang
- Mandor

Memasang 1 m? grass block
Bahan

- Grass Block

- Pasir beton

- Peralatan 10%

Vi3

Tenaga
- Pekerja
- Tukang batu
- Kepala tukang
- Mandor
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1 m2 Memasang Lantai Batu Alam Andesit Bakar 20x20 cm
- Pekerja 0 E
- Tukang batu
or
1 m2 Memasang Lantai Batu Alam Andesit x
Bahan
- batu alam andesit bakar 30x30 cm

110
110
050

030
015
0,02
0,02

2150

10,400
0,045
025

020
020
0,02
0,02

110
10,400
0,045

030
015
0,02
0,02

110
0,05
1,00

030
015
0,02
0,02

m2
m2
kg

Oh

Oh
Oh

m2
Kg

Kg

K

m?2
Kg

Oh
Oh
Oh
Oh

m2

ls

Oh
Oh
Oh
Oh

X X X<

X X X X

X
X
X
X

X X X X

X X X X

Rp 701.33400 = Rp 771.467,40
Rp 159.57447 = Rp 175.53191
Rp 65.00000 = Rp 32.500,00
Jumlah (1) = Rp 979.499,31
Rp 140.00000 = Rp 42.000,00
Rp 155.00000 = Rp 23.250,00
Rp 160.00000 = Rp 2.400,00
Rp 175.000,00 = Rp 2.625,00
Jumlah (I1) = Rp 70.275,00
Jumlah (D)+(11) = Rp 1.049.774,31
Rp 280000 = Rp 77.000,00
Rp 1.500,00 = Rp 15.600,00
Rp 380.000,00 = Rp 17.100,00
Rp 15.00000 = Rp 375000
Jumlah (1) = Rp 113.450,00
140.000,00 8.000,00
155.000,00 1.000,00
00,00
3.500,00
65.700,00
179.150,00
150.000,00 = Rp 165.000,00
Rp 150000 = Rp 15.600,00
Rp 380.000,00 = Rp 17.100,00
Jumlah (1) = Rp 197.700,00
1 = Rp 42,000,00
155.000,00 = Rp 23.250,00
Rp 160.00000 = Rp 2.400,00
p 175.00000 = Rp 2.625,00
Jumlah (11) = Rp 70.275,00
Jumlah (1)+(11) = Rp 267.975,00
Rp 150.000,00 = Rp 165.000,00
Rp 1.500,00 = Rp 15.600,00
Rp 380.000,00 = Rp 17.100,00
Jumlah (1) = Rp 197.700,00
Rp 140.000,00 = Rp 42.000,00
Rp 155.000,00 = Rp 23.250,00
Rp 160.000,00 = Rp 2.400,00
Rp 175.00000 = Rp 2.625,00
Jumlah (I1) = Rp 70.275,00
Jumlah (1)+(11) = Rp 267.975,00
Rp 125.00000 = Rp 137.500,00
Rp 390.000,00 = Rp 19.500,00
Rp 1250000 = Rp 12.500,00
Jumlah (1) = Rp 169.500,00
Rp 140.00000 = Rp 42.000,00
Rp 155.000,00 = Rp 23.250,00
Rp 160.000,00 = Rp 2.400,00
Rp 175.00000 = Rp 2.625,00
Jumlah (I1) = Rp 70.275,00
Jumlah (1)+(11) = Rp 239.775,00
A4
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VIIl.14 Memasang 1 m? Dinding Homogeneus Tile Uk.120x240 cm ex. quadra cortina bianco

Bahan
- Homogeneus Tile Uk. 120x240 cm ex. quadra cortina bianco 0,38 lbbr  x Rp 3.000.000,00 = Rp 1.145.833,33
- Semen portland 9,300 Kg x Rp 1.500,00 = Rp 13.950,00
- Pasir pasang (muntilan) 0,018 M X Rp 380.00000 = Rp 6.840,00
- Semen warna 0,50 Kg x Rp 15.00000 = Rp 7.500,00
Jumlah (1) = Rp 117412333

Tenaga
- Pekerja 0,750 Oh x Rp 140.00000 = Rp 105.000,00
- Tukang batu 0,400 Oh x Rp 155.00000 = Rp 62.000,00
- Kepala tukang 0,100 Oh x Rp 160.00000 = Rp 16.000,00
- Mandor 0,100 Oh x Rp 175.00000 = Rp 17.500,00
Jumlah (11) = Rp 200.500,00
Jumtlah (1)+(11) = Rp 1.374.623,33

VII.15  Memasang 1 m? Dinding Homogeneus Tile Uk. 60x120 cm ex. Allia Jian grey matt

Bahan
- Homogeneus Tile Uk. 60x120 cm ex. Allia Jian Grey Matt 1,10 m2 x Rp 450.000,00 = Rp 495.000,00
- Semen portland 9,300 Kg x Rp 1.500,00 = Rp 13.950,00
- Pasir pasang (muntilan) 0,018 M x Rp 380.000,00 = Rp 6.840,00
- Semenwarna 0,50 Kg x Rp 15.00000 = Rp 7.500,00
Jumlah (1) = Rp 523.290,00

Tenaga
- Pekerja 0,350 Oh x Rp .000,00
- Tukang batu 0,200 Oh x Rp 00,00
- Kepala tukang 0,045 Oh x Rp 7.200,00
- Mandor 0,045 Oh x 7.875,00
lah( 95.075,00
J h (1) 618.365,00

VII.16 Memasang 1 m? Dinding Homogeneus Tile Uk. 60x60 cm ex. Terazio Mix/Co

Bahan
- Homogeneus Tile Uk. 60x60 cm ex. Sehati Terazio Mix Color m X Rp 200.00000 = Rp 220.000,00
- Portland Semen Kg x Rp 1.500,00 = Rp 15.600,00
- Pasir Pasang 0,05 M x Rp 000080 = Rp 17.100,00
- Semen Warna 0,50 Kg x Rp = Rp 7.500,00
= Rp 260.200,00

Tenaga
- Pekerja R 140.00000 = Rp 49.000,00
- Tukang patu 02 Rp 155.00000 = Rp 31.000,00
a tuka 0,04 p 160.00000 = Rp 7.200,00
Mandor .045 Oh x Rp 175.00000 = Rp 7.875,00

Jumlah (I1) = Rp 95.075,00
Jumlah (1)+(I1) = _Rp 355.275,00

VIII.17  Memasang 1 m? Dinding Homogeneus \ e way Glossy
Bahan
- Keramik Uk. 10x20 cm ex. Subway Glossy Whit 1,10 m2 x Rp 125.00000 = Rp 137.500,00

- Portland Semen 10,40 Kg x Rp 1.500,00 = Rp 15.600,00
- Pasir Pasang 0,05 M x Rp 380.000,00 = Rp 17.100,00
- Semen Warna 0,50 Kg x Rp 15.00000 = Rp 7.500,00
Jumlah (1) = Rp 177.700,00

Tenaga
- Pekerja 0,350 Oh x Rp 140.00000 = Rp 49.000,00
- Tukang batu 0,200 Oh x Rp 155.00000 = Rp 31.000,00
- Kepala tukang 0,045 Oh x Rp 160.00000 = Rp 7.200,00
- Mandor 0,045 Oh x Rp 175.000,00 = Rp 7.875,00
Jumlah (11) = Rp 95.075,00
Jumlah (D)+(11) = Rp 272.775,00

VIII18 1 m? Dinding Terawang (Roster) Uk. 20x20 cm

Bahan
- Roster 20x20 cm 27500 Buah x Rp 20.000,00 = Rp 550.000,00
- Semen portland 11,000 Kg x Rp 1.500,00 = Rp 16.500,00
- Pasir pasang (muntilan) 0,035 M X Rp 380.00000 = Rp 13.300,00
Jumlah (1) = Rp 579.800,00

Tenaga
- Pekerja 0,350 Oh x Rp 140.00000 = Rp 49.000,00
- Tukang batu 0,200 Oh x Rp 155.00000 = Rp 31.000,00
- Kepala tukang 0,045 Oh x Rp 160.00000 = Rp 7.200,00
- Mandor 0,045 Oh x Rp 175.000,00 = Rp 7.875,00
Jumlah (I1) = Rp 95.075,00
Jumlah (D+(1) = _Rp 674.875,00
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VII.19 1 m2 Memasang Dinding Batu Andesit Susun Sirih Uk. 5x40cm
Bahan
- batu alam susun sirih 5x40cm
- Semen portland
- Pasir pasang (muntilan)

Tenaga
- Pekerja
- Tukang batu
- Kepala tukang
- Mandor

110
6,30
0,03

0,350
0,200
0,045
0,045

VII.20 Memasang 1 m? Lantai Mozaik Uk. 30x30 ex. Kuda Laut type SQM-MIX 51 45N

Bahan
- Mozaik Uk. 30x30 ex. Kuda Laut type SQM-MIX 51 45N
- Portland Semen
- Pasir Pasang
- Semen Warna

Tenaga
- Pekerja
- Tukang batu
- Kepala tukang
- Mandor

VII.21  Memasang 1 m? Dinding Mozaik Uk. 30x30 ex. Kuda Laut type SQM-=MIX
Bahan
- Mozaik Uk. 30x30 ex. Kuda Laut type SQM-MIX 51 45N
- Semen portland
- Pasir pasang
- Semen warna

Tenaga 0
- Pekerja
- ang
Mandor
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1222
10,40
0,05
050

020
020
0,02
0,02
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m?2
Kg
M3

Oh
Oh
Oh
Oh

lbr
Kg
M3
Kg

X X X X

X X X X

X X X X

Rp 150.000,00
Rp 1.500,00
Rp 380.000,00
Jumlah (1)

Rp 140.000,00
Rp 155.000,00
Rp 160.000,00
Rp 175.000,00
Jumlah (1)

Jumlah (1)+(11)

Rp 4500000 =
Rp 150000 =
Rp 380.000,00 =
Rp 15.000,00 =
Jumlah (1)

Rp 45.00000 =

140.000,00

Jumlah (1)
Jumlah (D)+(11)

155.000,00 =
160.000,00 =
175.00000 =

Rp 165.000,00
Rp 9.450,00
Rp 11.400,00
Rp 185.850,00
Rp 49.000,00
Rp 31.000,00
Rp 7.200,00
Rp 7.875,00
Rp 95.075,00
Rp 280.925,00
Rp 550.000,00
Rp 15.600,00
Rp 17.100,00
Rp 7.500,00
Rp 590.200,00
000,00

.000,00

3.200,00

3.500,00

65.700,00

655.900,00

Rp 550.000,00
Rp 21.000,00
Rp 12.160,00
Rp 7.500,00
Rp 590.660,00
Rp 49.000,00
Rp 31.000,00
Rp 7.200,00
Rp 7.875,00
Rp 95.075,00
Rp 685.735,00




REKAP KEBUTUHAN BAHAN
Proyek :
Lokasi:
Tahun Anggaran : 2023

URAIAN BAHAN

MATERIAL DINDING DAN BETON

- Kayu 5/7 Kayu Kruing Rp  4.500.000,00 / m3
- Paku Rp 17.500,00 / kg
- Kayu papan 3/20 Kayu Kruing Rp  4.500.00000 / m3
- Pasir urug Rp 220.00000 / m3
- tanah padas Rp 100.000,00 / m3
- Batu belah 15/20 Rp 320.00000 / m3
- Semen portland Rp 1.500,00 / kg
- MU 200 Rp 3.37500 / kg
- Pasir pasang 380.000, / m3
- Batamerah5x11x22cm / bh
- Pasir Beton m3
- Kerikil (maksimum 30 mm) m3
- Air / lr
- Sewa Concrete Pump 85598 / m3
- Baja tulangan polos U-24 atau ulir U-32 14.85000 / kg
- Wiremesh M8 -150 Uk. 210x540 cm 89250000 / lbr
- Kawat Beton 21.000,00 / kg
- Kayu klas Il Terentang 4.500.00000 / m3
- Minyak bekisting 11.000,00 / ltr
- Balok Kayu Kelas llI 4500.00000 / m3
- GRC Board 9 mm 280.000,00 / lbr
- Multiplek tb 0.9 cm 160.000,00 / lbr
- Multiplek tb 0.3 60.000,00 / lbr
mverOve erut 75.000,00 / btg
m 24.000,00 / btg
120.00000 / m2
: 24.000,00 / btg
\ terpasang Rp 85.00000 / m2
MATERIAL ATAP DAN PLAFOND%

- BAJA
- IWF 250x125x6x9 mm terpasang Rp 40.000,00 / kg
- IWF 150x75x5x7 mm terpasang Rp 40.000,00 / kg
- Hollow 100x50x2 mm terpasang Rp  1.075.000,00 / btg
- Hollow 50x50x2mm terpasang Rp 550.000,00 / btg
- Hollow 40x40x2mm terpasang Rp 350.000,00 / btg
-Plat 10 mm terpasang Rp 20.000,00 / kg
- Angkur 22 mm terpasang Rp 150.000,00 / bh
- Kayu ulin (balok) Rp 35.000.00000 / M3
- Genteng Beton Rp 11.000,00 / lbr
- Nok Genteng beton Rp 13.00000 / bh
- Atap ACP terpasang Rp 950.00000 / m2
- Kayu Papan Kelas |l Rp  5.400.00000 / m3
- Kaca Tempered 12 mm terpasang Rp 950.00000 / m2

MATERIAL SANITASI

- Kloset Jongkok Ex. Toto CE7 Rp 750.000,00 / set
- Kloset Jongkok Ex. Toto CE9 Rp  5.500.000,00 / set
- Kloset Duduk Ex. Toto CW 840 ) Rp  9.300.00000 / bh
- Bathtub ex. Toto FB1500-70 Rp  6.800.000,00 / bh
- Pipa PVC tipe AW 4" Rp 101.850,00 / m'
- Pipa PVC tipe AW 2" Rp 3312500 / m'
- Pipa PVC tipe AW 1/2" Rp 7.87500 / m'
- Pipa PP-R RUCIKA GREEN (WAVIN TIGRIS) @ 1/2" Rp 75.00000 / m'
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- Memasang Washtafel ex. Toto LW 952) Rp
- Kran Wastafel ex. Paloma FCP 8331 Rp
- Kran Wastafel ex. Toto TX116LX Rp
- Shower ex. Toto TX474SRSN Rp
- Jet Washer ex. Paloma TSP 8301 Rp
- Paper Holder ex. Toto TX703AC Rp
- Kran air ex. Toto T23BQ13N Rp
- Roof drain 2" Stainless Steel ex. San-El Rp

Roof drain 4" Stainless Steel ex. San-El Rp
- Ground Tank TP 200 ex. Penguin Vol. 1900 liter terpasang Rp
- Pompa Grundfos NS 5-33 M/Pompa Transfer/Distribusi dari Groundtank terpasang Rp
- Jet Pump Ex. Sanyo PH 258 JP terpasang Rp
- Sambungan Pipa PVC 6" Rp
- Septictank Biofill BF -06 Kap. 2150 Liter Rp
- Buis Beton @100 cm Rp
- Pas. ljukt=5cm Rp

MATERIAL PINTU KAYU, ALLUMUNIUM DAN BESI
KUSEN & PINTU

- Pintu Solid Engineering Door besar

- Pintu rk. Kayu bengkirai+honeycomb+tripleks 4 mm + HPL

Rp
R
- Pintu Kayu Jati Tebal 3cm
- Cat Melamin terpa
AKSESORIS PINTU & JENDELA
PINTU DORONG
Rp

- Roda Bawah Tengah ex. Dekkson WH 8205

- Roda Tengah Atas L ex. Dekkson WH 8195-L Rp
- Engsel Tengah ex. Dekkson HN 8306

- RelAtas 2,9/2,3 M TR 9129 ex.Dekkson

- RelBawah 3/2,4 M TR 9230 ex.De

- Breket Samping ex. Dek

PINTU LIPAT

ks BP 8"SSS
h kkson BB 9204 Rp

uncie S S RL DL8585+CYL DC DL + b Rp
GESER )
- Breket Gantung BR 9185 ex.Dekkso Rp
m

- Sliding Double Action SCO 6020 L=2 Rp
- Cresent Lock ex. Dekkson CL 393 Blac Rp
- Lockset ex.Dekkson KC 8423 (Pintu) Rp
- Escn 855 SSS Rp
- Escn D01 Rp
PINTU SWING
- Pull Handle ex.Dekkson PH DL802 32x800x600 PSS Rp
- Kunci ex.Dekkson (MTS IL DL 84030+ YL DC DL 62MM SN+ESCN 855) Rp
- Lever Handle ex.Dekkson LTHR 0039 SSS Rp
- Engsel Nylon 4" ex. Dekkson Rp
- Engsel Nylon 4" ex. Dekkson ESS EL 4X3X3MM 2BB SSS Rp
- Engsel Pivot ex. Dekkson ESS PV 002 SSS Rp
JENDELA
- Engsel Jendela Rp
- Kait Angin Rp
- Spring Knip Ex. Dekkson SK 018BR SN Rp
LAIN-LAIN
- U stainless terpasang Rp
- Kacaclear 10mm terpasang Rp
- Kacaclear 8mm terpasang Rp
- Kaca clear 6mm terpasang Rp
- Engsel Besi Rp
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1.900.000,00
3.500.000,00
5.500.000,00
2.950.000,00
1.750.000,00
950.000,00
675.000,00
250.000,00
325.000,00
7.050.000,00
5.591.500,00
6.450.000,00
160.000,00
7.500.000,00
3.500.000,00
3.300.000,00

385.000,00
500.000,00
225.000,00
880.000,00
275.000,00

90.000,00

150.000,00
135.000,00
310.000,00

120.000,00
750.000,00
70.000,00
95.000,00
50.000,00
90.000,00

1.100.000,00
335.000,00
300.000,00
25.000,00
60.000,00
550.000,00

20.000,00
25.000,00
100.000,00

75.000,00
660.000,00
530.000,00
370.000,00

80.000,00
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- RelBesi SS12mm Rp 150.00000 / m

- Roda 90 mm U Groove Galvanished Rp 150.000,00 / bh

- Gate End Stop / Catcher (93 mm) Rp 75.000,00 / bh

- Teralis Besi Hollow Galvalume Uk. 40.60.2,3 mm + Plat Strip terpasang Rp  1.500.000,00 / m2

- Teralis Besi Hollow Galvalume Uk. 40.60.2,3 mm + Plat Perforated terpasang Rp  1.600.000,00 / m2
WPC

- WPC Decking ex. Kayu Asri Type KA 150525 A Uk.150x25x2900 mm 2.41lbr/ m2 Rp 430.00000 / btg

MATERIAL PELAPIS LANTAI DAN DINDING

- Homogeneus Tile Uk. 60x60 cm ex. Valentino Hard Rock 4pcs/dus Rp 250.000,00 / dus
- Homogeneus Tile Uk. 60x120 cm ex. Allia Jian Grey Matt 2pcs/dus Rp 450.00000 / m2
- Homogeneus Tile Uk. 90x180 cm ex. Allia Micro Cement Volakas 2pcs/dus Rp 500.00000 / m?2
- Homogeneus Tile UK. 120x240 cm ex. quadra cortina bianco 1pcs/dus Rp 3.000.00000 / lbr

- Homogeneus Tile Uk. 60x60 cm ex. Sehati Terazio Mix Color 4pcs/dus Rp 200.00000 / m2
- Homogeneus Tile Uk. 60x60 cm ex. Roman dStanford Grigio 3pcs/dus Rp 250.000,00 / dus
- Homogeneus Tile Uk. 60x60 cm ex. Roman dPortland Grey 3pcs/dus Rp 250.000,00 / dus
- Homogeneus Tile Uk. 15x60 cm ex. Roman dCalavera Avana 12pcs/dus Rp / dus
- Keramik Uk. 20x20cm ex. Platinum Alpha Grey Matt 25pcs/dus / dus
- Keramik Uk. 10x20 cm ex. Subway Glossy White Bevel m2
- Vinyl Plank ex. TACO Vinyl 2mm TV 2010 Vintage Cherry 3.76 m2/dus dus
- Batu Hias Panca Warna terpasa m2

- Batu Koral Putih
20. 000 00

. /

/

- Roster 20x20 cm /
- batu alam andesit bakar 20x20 cm Rp 150.00000 / m2
- batu alam susun sirih 5x40 cm Rp 150.00000 / m2
- batu alam andesit bakar 30x30 cm Rp 150.00000 / m2
- Grass Block 0 Rp 125.00000 / m2

/

- Mozaik Uk. 30x30 ex. Kuda Laut type SQ IX Rp 45.000,00

ar Alkali (3 apls S 75.000,00
% "" \ p 170.000,00

MATERIAL CAT

- Cat Eksterior ex. Dul / m2
- Cat Tekstur M / m2
Rp 90.00000 / m2
_ v Rp 70.00000 / m2

L J \

ATERIA STRIK

amp Spot Magnetik 6 watt Rp 60.000,00 / bh
- Trek Konektor Lampu Spot Magne Rp 250.000,00 / bh
- Lampu Spotlight 5 W Rp 95.000,00 / bh
- Lampu Spot Light LED 7 watt Outbow Rp 200.000,00 / bh
- Lampu Down Light LED 5 Watt ex. Philips Rp 95.000,00 / bh
- Lampu Spot Light LED 7 watt Outbow ex. Philips Rp 150.000,00 / bh
- Lampu Down Light LED 5 watt Outbow ex. Philips Rp 120.000,00 / bh
- Lampu Spot Sorot Tanam Lantai ex. Krisbow 12 Watt 3000k Rp 450.000,00 / bh
- Lampu Hias Dinding 1 Rp 1.200.000,00 / bh
- Lampu Hias Dinding 2 Rp 1.200.000,00 / bh
- Lampu Hias Dinding 3 Rp 1.200.000,00 / bh
- Lampu Pendant Lamp Type 1 Rp 1.200.000,00 / bh
- Lampu Pendant Lamp Type 2 Rp  9.500.000,00 / bh
- Lampu Pendant Lamp Type 3 Rp  5.000.000,00 / bh
- Lampu Pendant Lamp Type 4 Rp  6.000.000,00 / bh
- Lampu Pendant Lamp Type 5 Rp  6.500.000,00 / bh
- Lampu Pendant Lamp Type 6 Rp  5.000.000,00 / bh
- Lampu Pendant Lamp Type 7 Rp  1.500.000,00 / bh
- Lampu Pendant Lamp Type 8 Rp 1.250.000,00 / bh
- Lampu Pendant Lamp Type 9 Rp  2500.000,00 / bh
- Lampu Strip Light LED Neon Flexrip Light Rp 65.00000 / m'
- Exhaust Fan ex. KDK ex. KDK 10" 25TGQ Rp 400.00000 / bh
- Socket Data ex. Nero Casa X2 X2PCA-W White Rp 60.00000 / bh
- Socket Antena TV ex. Nero Casa X2 X2TV-W White Rp 40.000,00 / bh
- Stop Kontak Ex. Nero Rp 40.000,00 / bh
- Stop Kontak Ex. Nero + Penutup Rp 45.000,00 / bh
- Saklar Tunggal Ex. Nero Rp 30.000,00 / bh
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- Saklar Ganda Ex. Nero Rp

- CCTV ex. Bardi Smart Camera IP Outdoor Static Rp
- CCTVex. Bardi Smart Camera IP Indoorz PTZ Rp
- Kipas Angin ex. ECO-188 60IN PLUS Rp

35.000,00
650.000,00
650.000,00

6.500.000,00

/" bh
/ bh
/ bh
/" bh
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